

設 計 内 訳 書

工事名称 やはた保育園分園外構原状回復工事
工事場所 草加市八幡町 1 1 4 8 番地（八幡北小学校）
設計年月 令和 8 年（2 0 2 6 年） 5 月

<注意事項>

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
外構工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
水道手数料		1		式				
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
建築撤去工事		1	式		
計					
電気設備撤去工事		1	式		
計					
機械設備撤去工事		1	式		
計					
その他工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

外構工事		機械設備撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管撤去	硬質塩化ビニル管 20A	5	m			
排水管撤去	硬質塩化ビニル管 100A	3	m			
トレン管撤去	硬質塩化ビニル管 25A	5	m			
冷媒用銅管 撤去	液管 3/8B	5	m			
冷媒用銅管 撤去	ガス管 5/8B	5	m			
給水管切断	硬質塩化ビニル管 20A	3	か所			
排水管切断	硬質塩化ビニル管 100A	2	か所			
トレン管切断	硬質塩化ビニル管 25A	2	か所			
冷媒用銅管切断	液管3/8B 保温有	4	か所			
冷媒用銅管切断	ガス管5/8B 保温有	4	か所			
給水管キャップ 止め	硬質塩化ビニル管 20A	3	か所			
排水管キャップ 止め	硬質塩化ビニル管 100A	2	か所			
トレン管キャップ 止め	硬質塩化ビニル管 25A	2	か所			
冷媒用銅管キャップ 止め	液管 3/8B	4	か所			
冷媒用銅管キャップ 止め	ガス管 5/8B	4	か所			
給水装置撤去	量水器、量水器弁共 舗装本復旧共	1	式			
立水栓撤去	水受共	1	式			
室外機移設	11.2kw 2台 ポンプタケン共	1	式			
カートレール移設・再設置	舗装本復旧部分	1	式			
計						

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

草加市 総合政策部 公共建築課

[illegible]

[illegible]