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山 武 市 

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積もりに資するための資料で

あり、契約約款第１条にいう設計図書ではない。 

 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施

工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。 

 なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする 



設計書

令和　８　年度

山武市役所本庁舎外屋上防水及び外壁改修工事

山武市殿台296番地　山武市役所

総務部資産経営課

山　　　　武　　　　市



工　期

工　事　費　総　額

工　　事　　名 山武市役所本庁舎外屋上防水及び外壁改修工事

総務部資産経営課
決　裁　日

工　事　価　格　計

消費税及び地方消費税相当額

契約日の翌日から
令和９年10月29日まで

工　事　場　所 山武市殿台296番地　山武市役所

作　成　日

山　　　　武　　　　市





山武市役所本庁舎外屋上防水及び外壁改修工事

金 円 （消費税10％を含む）

（工事価格） 金 円

（種目別内訳）

名　　　　　称 数 量 単 価 金　　額 備考

　Ⅰ　直接工事費 1 式

　Ⅱ　発生材処分費 1 式

直接工事費　計

純工事費　計 直接工事費＋共通仮設費

工事原価　計 純工事費＋現場管理費

共通費

　Ⅰ　共通仮設費A 1 式 仮囲い、警備員等

　Ⅱ　共通仮設費B 1 式

　Ⅲ　現場管理費 1 式

　Ⅳ　一般管理費等 1 式

計

合計（工事価格）

消費税相当額 10 ％

総合計（工事費）

工事原価＋一般管理費　又は
直接工事費＋共通費計

工事原価に対しての掛け率分

摘　　　　　要

発生材処分費を除く、直接工事費に対
しての掛け率分

発生材処分費を除く、純工事費に対し
ての掛け率分

指定積み上げ分



工事種別内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

改修工事        

1   

式

計



改修工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築改修工事費  

1   

式

発生材処分費    

1   

式

計



改修工事　科目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

防水改修        

1   

式

外壁改修        

1   

式

発生材運搬費    

1   

式

計

建築改修工事費



改修工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処分費    

1   

式

計

発生材処分費



改修工事　中科目別内訳 5

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

計

防水改修        撤去            

1   

式

防水改修        改修            

1   

式

計

外壁改修        撤去            

1   

式

外壁改修        改修            

1   

式

計

発生材運搬費    積込、運搬費    

1   

式

計

建築改修工事費



改修工事　中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    発生材処分費    

1   

式

計

発生材処分費



改修工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅600               別紙 00-0001

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        1   

架払い手間、運搬費を含む        式

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅900               別紙 00-0002

手摺先行方式    2ヶ月 存置　安全手摺含む        1   

架払い手間、運搬費を含む        式

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅900               別紙 00-0003

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        1   

架払い手間、運搬費を含む        式

くさび緊結式足場 高20ｍ未満　幅900               別紙 00-0004

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        1   

架払い手間、運搬費を含む        式

ローリング足場  別紙 00-0005

1   

式

スタンション足場 2ヶ月                           別紙 00-0006

1   

式

単管棚足場      6ヶ月残置                       別紙 00-0007

架払い手間、運搬費を含む        1   

式

養生            仮設、外部、窓養生              別紙 00-0008

1   

式

清掃            別紙 00-0009

1   

式

計

建築改修工事費 直接仮設



改修工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【本庁舎】      

＜屋根（1）＞   

既存塗膜防水脆弱

部撤去          69   

㎡

既存平場塗膜防水

及び断熱材撤去  64   

㎡

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  ｱｺﾞ下                           

163   

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            6   

か所

這い樋撤去      

3.5 

ｍ

既存ﾋﾟﾝｺﾛ架台基 防水用保護用ｺﾞﾑﾏｯﾄ              

礎一時吊上げ再設 1   

置（屋根1）     式

＜屋根（2）＞   

既存塗膜防水脆弱

部撤去          8.2 

㎡

既存平場塗膜防水

及び断熱材撤去  7   

㎡

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  ｱｺﾞ下                           

44.1 

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            2   

か所

這い樋撤去      

3.3 

ｍ

＜屋根（3）＞   

既存塗膜防水脆弱

部撤去          28.4 

㎡

既存平場塗膜防水

及び断熱材撤去  24.5 

㎡

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  ｱｺﾞ下                           

62.6 

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            4   

か所

＜屋根（4）＞   

建築改修工事費 防水改修 撤去



改修工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存塗膜防水脆弱

部撤去          0.9 

㎡

既存平場塗膜防水

及び断熱材撤去  0.4 

㎡

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            1   

か所

金属笠木撤去    

6.3 

ｍ

＜屋根（5）＞   

既存塗膜防水脆弱

部撤去          151   

㎡

既存平場塗膜防水

及び断熱材撤去  135   

㎡

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  ｱｺﾞ下                           

306   

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            13   

か所

這い樋撤去      

9   

ｍ

既存ﾋﾟﾝｺﾛ架台基 防水用保護用ｺﾞﾑﾏｯﾄ              

礎一時吊上げ再設 1   

置（屋根5）     式

＜屋根（6）＞   

既存塗膜防水脆弱

部撤去          30   

㎡

既存平場塗膜防水

及び断熱材撤去  27.8 

㎡

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  ｱｺﾞ下                           

71.9 

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            2   

か所

立上り配線一時取 防水用保護用ｺﾞﾑﾏｯﾄ              

外し及び再設置（ 1   

屋根6）         式

＜屋根（7）＞   

既存塗膜防水脆弱

部撤去          13   

㎡

既存平場塗膜防水

及び断熱材撤去  10.1 

㎡

建築改修工事費 防水改修 撤去



改修工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  ｱｺﾞ下                           

40.5 

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            2   

か所

既存ﾋﾟﾝｺﾛ架台基 防水用保護用ｺﾞﾑﾏｯﾄ              

礎一時吊上げ再設 1   

置（屋根7）     式

＜庇＞          

既存塗膜防水脆弱

部撤去          0.6 

㎡

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  ｱｺﾞ下                           

8.2 

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            1   

か所

＜3階ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞   

既存塗膜防水脆弱

部撤去          6.3 

㎡

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  ｱｺﾞ下                           

69.8 

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            8   

か所

【会議室棟】    

＜屋根（1）＞   

既存シート防水  

平場撤去        411   

㎡

既存断熱材撤去  

411   

㎡

既存シート防水  

立上り撤去      77.5 

㎡

既存端末塩ﾋﾞ鋼板

撤去            99.9 

ｍ

既存ｱﾙﾐ押え金物 

撤去            96.6 

ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        

撤去            8   

か所

計

建築改修工事費 防水改修 撤去



改修工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【本庁舎】      

＜屋根（1）＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

690   

㎡

不良部補修      

133   

㎡

断熱材及び機械固 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=50 3種b           

定用ｼｰﾄ補修     64   

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        690   

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

125   

ｍ

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場    

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         625   

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り  

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         45.7 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場            

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         15   

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り          

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         4.8 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

防水端末部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      163   

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　縦引き用           

6   

か所

吹付対策養生費  

671   

㎡

樋受石及びｺﾞﾑﾏｯﾄ

設置            1   

か所

＜屋根（2）＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

82.2 

㎡

不良部補修      

15.2 

㎡

断熱材及び機械固 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=50 3種b           

定用ｼｰﾄ補修     7   

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        82.2 

㎡

建築改修工事費 防水改修 改修



改修工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

14.1 

ｍ

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場    

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         70.3 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り  

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         11.9 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

防水端末部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      44.1 

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　縦引き用           

2   

か所

吹付対策養生費  

82.2 

㎡

樋受石及びｺﾞﾑﾏｯﾄ

設置            1   

か所

＜屋根（3）＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

284   

㎡

不良部補修      

52.9 

㎡

断熱材及び機械固 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=50 3種b           

定用ｼｰﾄ補修     24.5 

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        284   

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

45.6 

ｍ

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場    

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         228   

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り  

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         31.3 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場            

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         17.4 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り          

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         7.9 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

防水端末部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      62.6 

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　縦引き用           

4   

か所

吹付対策養生費  

259   

㎡

建築改修工事費 防水改修 改修



改修工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

＜屋根（4）＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

9.3 

㎡

不良部補修      

1.3 

㎡

断熱材及び機械固 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=50 3種b           

定用ｼｰﾄ補修     0.4 

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        9.3 

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

0.8 

ｍ

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場            

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         4   

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り          

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         5.3 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　縦引き用           

1   

か所

ｱﾙﾐ製笠木       直線 W=150                      

ｶﾗｰ                             6.3 

ｍ

ｱﾙﾐ製笠木       ｺｰﾅｰ W=150                      

ｶﾗｰ                             2   

か所

＜屋根（5）＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

1,513   

㎡

不良部補修      

286   

㎡

断熱材及び機械固 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=50 3種b           

定用ｼｰﾄ補修     135   

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        1,513   

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

265   

ｍ

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場    

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         1,325   

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り  

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         125   

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場            

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         19.8 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

建築改修工事費 防水改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り          

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         42.8 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

防水端末部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      306   

ｍ

役物取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      44   

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　縦引き用           

13   

か所

吹付対策養生費  

1,450   

㎡

樋受石及びｺﾞﾑﾏｯﾄ

設置            2   

か所

＜屋根（6）＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

300   

㎡

不良部補修      

57.8 

㎡

断熱材及び機械固 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=50 3種b           

定用ｼｰﾄ補修     27.8 

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        300   

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

55.6 

ｍ

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場    

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         278   

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り  

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         22.1 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

防水端末部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      71.9 

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　縦引き用           

2   

か所

吹付対策養生費  

300   

㎡

＜屋根（7）＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

133   

㎡

不良部補修      

23.1 

㎡

建築改修工事費 防水改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

断熱材及び機械固 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=50 3種b           

定用ｼｰﾄ補修     10.1 

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        133   

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

18.2 

ｍ

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場    

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         91.1 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り  

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         16.2 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場            

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         13.2 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り          

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         12.7 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

防水端末部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      40.5 

ｍ

役物取合部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      18.4 

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　横引き用           

2   

か所

吹付対策養生費  

107   

㎡

＜庇＞          

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

5.7 

㎡

不良部補修      

0.6 

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        5.7 

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

0.6 

ｍ

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場            

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         3.2 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り          

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         2.5 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

防水端末部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      8.2 

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　縦引き用           

1   

か所

建築改修工事費 防水改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

＜3階ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

63.1 

㎡

不良部補修      

6.3 

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        63.1 

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

9.8 

ｍ

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場            

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         49.1 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り          

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         14   

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

防水端末部ｼｰﾘﾝｸﾞ 15×10                          

処理　MS-2      69.8 

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　縦引き用           

8   

か所

【会議室棟】    

＜屋根（1）＞   

防水下地清掃    ｹﾚﾝ清掃及び高圧水洗浄15MPa      

503   

㎡

不良部補修      

163   

㎡

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ

下地調整        503   

㎡

防水勾配調整    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ                       

82.2 

ｍ

立上ALC板間処理 ｼｰﾘﾝｸﾞ＋絶縁ﾃｰﾌﾟ＋ﾒｯｼｭ補強      

43.6 

ｍ

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場    

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=50 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0 断熱機械的固定 411   

3種b            ﾌｯ素 高反射仕様 X-1H            ㎡

塗膜防水        超速硬化ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　立上り  

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         77.5 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2H            ㎡

塗膜防水        ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水　平場            

ﾒｯｼｭ無 高強度ｳﾚﾀﾝ t=2.0         15.2 

ﾌｯ素 高反射仕様 X-2             ㎡

入隅押え金物    絶縁ﾃｰﾌﾟ共                      

W=30                            99.9 

ｍ

建築改修工事費 防水改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

入隅補強処理    ﾃｰﾌﾟ+ｳﾚﾀﾝ防水                   

99.9 

ｍ

ﾄﾞﾚｲﾝ設置       改修用ﾄﾞﾚｲﾝ　横引き用           

8   

か所

ｱﾙﾐ製笠木       直線 W=300                      

ｶﾗｰ                             96.6 

ｍ

ｱﾙﾐ製笠木       ｺｰﾅｰ W=300                      

ｶﾗｰ                             4   

か所

ｱﾙﾐ製脱気筒     

6   

か所

吹付対策養生費  

503   

㎡

計

建築改修工事費 防水改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【本庁舎】      

打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ

撤去            576   

ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  

撤去            1,918   

ｍ

ﾀｲﾙ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ   

撤去            884   

ｍ

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ  

撤去            250   

ｍ

竪樋撤去        鋼製                            

211   

ｍ

竪樋撤去        塩ﾋﾞ製                          

17.7 

ｍ

屋外天井材      LGS                             

下地撤去        461   

㎡

屋外ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 t=2.0                           

461   

㎡

外壁ﾀｲﾙ撤去     部分                            

下地ﾓﾙﾀﾙ共                      111   

㎡

外壁石貼り撤去  全面                            

85.4 

㎡

屋外石貼り      LGS                             

下地撤去        85.4 

㎡

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ撤去    

96   

㎡

SUS製煙突撤去   

1   

か所

木製戸撤去      

扉のみ          1   

か所

既存ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ  

撤去            68   

個

計

建築改修工事費 外壁改修 撤去
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【本庁舎】      

外壁面事前調査  目視、打診、ﾏｰｷﾝｸﾞ、計測        

図面記入                        4,525   

㎡

外壁全面水洗い  高圧ポンプでの水洗い清掃        

4,525   

㎡

脆弱部除去      ｻﾝﾀﾞｰ工法                       

74.5 

㎡

下地調整塗材    C-1ｶﾁｵﾝ系                       

298   

㎡

下地調整塗材    C-2ｶﾁｵﾝ系                       

こて塗り                        74.5 

㎡

下地調整塗材    C-M2ｶﾁｵﾝ系                      

こて塗り                        547   

㎡

鉄筋爆裂補修    防錆処理、ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填         

金鏝等で平滑仕上                35   

か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ面ひび割れ ひび割れ部0.2mm以上             

補修            ﾎﾞﾝﾄﾞｼｰﾙ工法                    320   

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ面ひび割れ Uｶｯﾄｼｰﾙ工法                     

補修            可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂               83.4 

ｍ

外壁浮き補修    ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂補修        

部分                            41.7 

㎡

防水型複層塗材E ﾌｯ素仕上                        

159   

㎡

外装薄塗材E     水性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系              

675   

㎡

水性自然石調多彩 ﾌｯ素ｸﾘﾔｰ                        

模様塗料        85.4 

㎡

水性自然石調多彩 目地設置                        

模様塗料        割付900×600                    85.4 

㎡

二丁掛ﾀｲﾙ       223×58                         

特注色          t=13                            152   

㎡

小口ﾀｲﾙ         103×58                         

特注色          t=13                            152   

㎡

二丁掛・小口ﾀｲﾙ 223×58                         

金型作成費      103×58                         1   

式

二丁掛・小口ﾀｲﾙ 223×58                         

ﾛｰﾗｰ作成費      103×58                         1   

式

外壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ 木ｺﾞﾃ　厚16mm                   

補修            2回塗り                         304   

㎡

建築改修工事費 外壁改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外壁ﾀｲﾙ張り     223×58                         

103×58                         304   

目地詰め、下地処理、接着剤含む  ㎡

ﾀｲﾙ浮き補修     ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂補修        

部分                            295   

㎡

ｻｯｼ廻り         MS-2                            

ｺｰｷﾝｸﾞ新設      1,918   

ｍ

打ち継ぎ目地    PU-2                            

ｺｰｷﾝｸﾞ新設      776   

ｍ

ﾀｲﾙ目地ｼｰﾙ新設  PS-2                            

884   

ｍ

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾙ新設 SR-2                            

250   

ｍ

竪樋            ｶﾗｰ　100φ                      

支持金物共                      211   

VP管                            ｍ

竪樋            ｶﾗｰ　65φ                       

支持金物共                      17.7 

VP管                            ｍ

DP塗装          下地調整含む                    

鋼製建具        RB種                            30.5 

㎡

SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 150φ                           

新設            深型                            55   

個

SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 250φ                           

新設            深型                            11   

個

SUS製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 400φ                           

新設            深型                            2   

個

煙突穴塞ぎ      SUS製 t=4                       

施工費含む                      1   

か所

DP塗装          素地ごしらえC種                 

設備配管塗装    錆止め塗装                      560   

DP塗装1級                       ｍ

＜建具＞        

SSD-2           自動ﾄﾞｱｾﾝｻｰ交換                 

ﾄﾞｱ開閉装置、反射ｾﾝｻｰ           1   

光電ｾﾝｻｰ                        か所

SSW-2           自動ﾄﾞｱｾﾝｻｰ交換                 

ﾄﾞｱ開閉装置、反射ｾﾝｻｰ           1   

光電ｾﾝｻｰ                        か所

SSD-3           自動ﾄﾞｱｾﾝｻｰ交換                 

ﾄﾞｱ開閉装置、反射ｾﾝｻｰ           1   

光電ｾﾝｻｰ、ﾍﾞｸﾄﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ           か所

SSD-1           防護柵                          

引分ﾀｲﾌﾟ        強化ｶﾞﾗｽ t=6                    1   

SUSHL仕上                       か所

SSD-2           防護柵                          

引分ﾀｲﾌﾟ        強化ｶﾞﾗｽ t=6                    1   

SUSHL仕上                       か所

建築改修工事費 外壁改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SSW-2           防護柵                          

引分ﾀｲﾌﾟ        強化ｶﾞﾗｽ t=6                    1   

SUSHL仕上                       か所

防護柵取付け費  

1   

式

防護柵搬入費    

1   

式

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ        ｽﾓｰｸ仕様                        

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    外貼り用                        69.8 

㎡

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ        ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ仕様                    

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    外貼り用                        18   

㎡

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ        ﾐﾗｰ仕様                         

飛散防止ﾌｨﾙﾑ    外貼り用                        8.2 

㎡

議場木製戸      WD-1                            別紙 00-0010

1   

式

計

建築改修工事費 外壁改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      積込み                          別紙 00-0011

1   

式

発生材処分      運搬費                          別紙 00-0012

1   

式

計

建築改修工事費 発生材運搬費 積込、運搬費
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      処分費                          別紙 00-0013

1   

式

計

発生材処分費 発生材処分費 発生材処分費
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅600               別紙 00-0001

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        1   

架払い手間、運搬費を含む        式

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅600               

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        865   

架払い手間、運搬費を含む        架㎡

計

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅900               別紙 00-0002

手摺先行方式    2ヶ月 存置　安全手摺含む        1   

架払い手間、運搬費を含む        式

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅900               

手摺先行方式    2ヶ月 存置　安全手摺含む        65.5 

架払い手間、運搬費を含む        架㎡

計

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅900               別紙 00-0003

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        1   

架払い手間、運搬費を含む        式

くさび緊結式足場 高10ｍ未満　幅900               

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        2,059   

架払い手間、運搬費を含む        架㎡

計

くさび緊結式足場 高20ｍ未満　幅900               別紙 00-0004

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        1   

架払い手間、運搬費を含む        式

くさび緊結式足場 高20ｍ未満　幅900               

手摺先行方式    6ヶ月 存置　安全手摺含む        3,123   

架払い手間、運搬費を含む        架㎡

計

ローリング足場  別紙 00-0005

1   

式

ローリング足場  3段                             

架払い手間、運搬費を含む        2   

台

計

建築改修工事費 直接仮設



改修工事　別紙明細 25

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

スタンション足場 2ヶ月                           別紙 00-0006

1   

式

スタンション足場 2ヶ月残置                       

架払い手間、運搬費を含む        96.6 

ｍ

計

単管棚足場      6ヶ月残置                       別紙 00-0007

架払い手間、運搬費を含む        1   

式

単管棚足場      6ヶ月残置                       

架払い手間、運搬費を含む        33.1 

㎡

計

養生            仮設、外部、窓養生              別紙 00-0008

1   

式

養生ｼｰﾄ         防炎ｼｰﾄ JISⅠ類                 

2ヶ月 存置                      65.5 

架払い手間、運搬費を含む        ㎡

養生ｼｰﾄ         防炎ｼｰﾄ JISⅠ類                 

6ヶ月 存置                      3,507   

架払い手間、運搬費を含む        ㎡

養生            外部仕上養生                    

484   

㎡

養生            建具養生                        

285   

㎡

計

清掃            別紙 00-0009

1   

式

ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ      ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む                 

285   

㎡

整理清掃後片付け 引渡し前清掃                    

484   

㎡

計

建築改修工事費 直接仮設



改修工事　別紙明細 26

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

議場木製戸      WD-1                            別紙 00-0010

1   

式

芯材 赤松特一等 36×45×4000　9本/束            

材              1   

束

表面材          ﾀﾓ練付け合板                    

4×1212×2424                   2   

枚

下部　米栂上小節 4×130×1000                    

2   

枚

大手　米栂上小節 5×50×2550                     

2   

枚

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ       ｱﾙﾐｼﾙﾊﾞｰ                        

1   

組

錠              本締錠                          

1   

組

丁番            ﾍｱﾗｲﾝ 127×127                  

3   

枚

大工            施工、現場加工                  

3   

人

接着剤・ｽﾃｰﾌﾟﾙ等

1   

式

運搬費          

1   

式

計

建築改修工事費 外壁改修 改修



改修工事　別紙明細 27

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      積込み                          別紙 00-0011

1   

式

がれき類        人力                            

積込み          8.7 

ｍ3

混合廃棄物      人力                            

積込み          32.2 

ｍ3

金属            人力                            

積込み          21.4 

ｍ3

計

発生材処分      運搬費                          別紙 00-0012

1   

式

とりこわし      ｺﾝﾃﾅ車（4t）6～8m3              

発生材運搬      がれき類                        2   

25㎞程度                        台

とりこわし      ｺﾝﾃﾅ車（4t）6～8m3              

発生材運搬      混合廃棄物                      5   

25㎞程度                        台

とりこわし      ｺﾝﾃﾅ車（4t）6～8m3              

発生材運搬      金属                            3   

25㎞程度                        台

計

建築改修工事費 発生材運搬費 積込、運搬費



改修工事　別紙明細 28

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      処分費                          別紙 00-0013

1   

式

がれき類        

8.7 

ｍ3

解体系混合廃棄物 安定型                          

32.2 

ｍ3

金属くず        

21.4 

ｍ3

計

発生材処分費 発生材処分費 発生材処分費



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 29

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

Ｂ型バリケード  H=1.8m                          別紙 00-0014

運搬費共                        1      

式

Ｂ型バリケード  H=1.8m                          

運搬費共                        25      

台

計

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       幅6.0m×1.8m　片開き            別紙 00-0015

7ヶ月                           1      

運搬費共                        式

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       幅6.0m×1.8m　片開き            

7ヶ月                           1      

運搬費共                        台

計

仮設鉄板敷      敷鉄板　1524×6096×22㎜        別紙 00-0016

7ヶ月 存置                      1      

往復運搬費共                    式

仮設鉄板敷      敷鉄板　1524×6096×22㎜        

7ヶ月 存置                      90      

往復運搬費共                    ㎡

計

交通誘導員      160名                           別紙 00-0017

1      

式

交通誘導員      交通誘導員B                     

160      

人

計

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      25t　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き                別紙 00-0018

25t             15日　材料荷揚げ                1      

式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付き                     

25t             15      

日

計


