
＜参考資料＞ 

 

 

  令和８年度 

 

    宮高倉川改修工事 

            工事設計書 

 

 

                           東金市 中野 地先 

 

                         東金市 経済環境部 農政課 



年度
科目

農政課 工事番号 提出年月日

副主幹兼係長 設計主任 浄書校合

令和８年度
一般会計

第　5　款 第　1　項 第　5　目 第　14　節

市長 副市長 部長 課長 主幹兼副課長

河　　川　　名 　宮高倉川

工　　事　　名 　宮高倉川改修工事

工　事　場　所 　東金市　中野　地先
施　行　方　法 請　　　負

工事期限 令和9年1月18日限り

工　 事 　費 　総　 額 円

工　　事　　価　　格 円

消費税及び地方消費税相当額 円

東　金　市



工事延長 Ｌ＝２１．９５m

　鉄筋コンクリートＢ型柵渠 Ｂ１５００×Ｈ１２００ Ｌ＝１３．５m

　現場打ち水路 Ｂ１５００×Ｈ１２００×Ｌ６５０ Ｎ＝１箇所

　　

設
　
計
　
説
　
明



 積算書鏡

事業名

工事名

内　　容

 東金市

 農業水路等長寿命化・防災減災事業

 東金５期地区

 宮高倉川改修工事

 東金市中野地先

 

 

 当初積算

 千葉県

 山武

  

 令和７年１０月

 令和８年６月―Ａ

 令和７年０４号―Ａ

 東京電力

事業主体名

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

項　　目　　名

事業名

地区名

工事名

施工場所

歩掛期適用年番号

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

電力会社名
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 積算書鏡

番号 規　　格 数　量 単位 金　額 備　考

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

1 工事延長 21.950 ｍ

2 　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄB型柵渠 B1500×H1200 13.500 ｍ

3 　現場打ち水路 B1500×H1200×L650 1.000 箇所

項　　目　　名

事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

工事名 宮高倉川改修工事
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 工事別鏡

事業名

工事名

内　　容

 

 

 当初積算

 一般土木工事

 排水路工事

 排水路工事

 令和７年４号［１号］

 計上する 

 0%～5%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 8.0時間 

 0.0時間 

 0.0時間 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 0 

 補正なし 

工事名

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

項　　目　　名

作業時間(基本給相当)

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

作業時間（超勤時間）

作業時間（深夜時間）

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

冬期・熱中症対策差分補正値

施工地域区分
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 工事別鏡

事業名

工事名

内　　容

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

項　　目　　名

 しない 

 補正なし 

 補正なし 3次元出来形管理補正(現場管理費)

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)
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 工事別鏡

事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

1.000 式

1.000 式

％

1.000 式

％

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

 13 ・一般管理費等

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

項　　目　　名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

(4)×((標準値*N035)*N026*N030*N041) 

  7 ・・間接工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）
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 工事別鏡

事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

項　　目　　名

％

％

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

(1)×標準値 
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 直接工事費（仮設工を除く）内訳表

事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

工　種　名　称

直接工事費（仮設工を除く）内訳

  

    

  

    

・・土のう工

    

    

    

  

・附帯工

    

    

・・コンクリート工

・・耕地復旧工

    

    

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

・・埋戻工

・・盛土工

・・盛土材料

・水路工

・・プレキャスト水路工

・・現場打ち水路工
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 直接工事費（仮設工）内訳表

事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

工　種　名　称

直接工事費（仮設工）内訳

    

    

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

・・地下水位低下工

・・水替工

  

    

 313003               8/46  



 運搬費内訳表

事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

1.000 式

1.000 式

1.000 式    

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

工　種　名　称

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費
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 工事費明細書

事業名

工事名

数　量 単位 単　価 金　額 備　考

1.000 式

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

30.000 m3 Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

1.000 m3 Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

17.000 ㎡ Ｂ単   3号

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

8.000 m3 Ｂ単   4号

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

21.000 m3 Ｂ単   5号

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

3.000 m3 Ｂ単   6号

・・埋戻工

    

       埋戻

       

　　　　合　　計　　　　

・・盛土工

    

       盛土

       

　　　　合　　計　　　　

・・盛土材料

    

       購入土

       

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

名  称（規  格）

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

  

・・掘削工

    

       床掘り

       

       人力掘削

       

       基面整正

       

　　　　合　　計　　　　
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 工事費明細書

事業名

工事名

数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

名  称（規  格）

1.000 式

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

13.500 ｍ Ｂ単   7号

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

1.000 箇所 Ｂ単   8号

1.000 式

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

2.000 m3 Ｂ単   9号

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

1.000 式 Ｂ単  10号

　　　　合　　計　　　　

・水路工

  

・・プレキャスト水路工

    

       鉄筋コンクリートＢ型柵渠

       B1500×H1200

　　　　合　　計　　　　

・・現場打ち水路工

    

       現場打ち水路

       B1500×H1200×L650

　　　　合　　計　　　　

・附帯工

  

    

・・土のう工

       

　　　　合　　計　　　　

    

       

       土のう積み

・・コンクリート工

       コンクリート
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 工事費明細書

事業名

工事名

数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

名  称（規  格）

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

232.000 ㎡ Ｂ単  11号

　　　　合　　計　　　　

・・耕地復旧工

       耕地復旧

　　　　合　　計　　　　
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 工事費明細書

事業名

工事名

数　量 単位 単　価 金　額 備　考

1.000 式

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

232.000 ㎡ Ｂ単  12号

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

1.000 式 Ｂ単  13号

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

1.000 箇所 Ｂ単  14号

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

名  称（規  格）

直接工事費（仮設工）

　　　　合　　計　　　　

    

  

    

       

　　　　合　　計　　　　

       

　　　　合　　計　　　　

・仮設工

・・仮設道路工

       敷鉄板

・・地下水位低下工

       簡易ウェルポイント

・・水替工

       水替え設置
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 工事費明細書

事業名

工事名

数　量 単位 単　価 金　額 備　考

1.000 式

1.000 式

歩Ａ・単Ａ

40.00 ton Ｂ単  15号

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

名  称（規  格）

運搬費

  

    

       

　　　　合　　計　　　　

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

       仮設材輸送
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 単価型明細ブロック表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名  称（規  格） 数  量 単位 単  価 金  額 備  考

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊

      床掘り 歩Ａ

m3 1.000 m3 当たり算出

      SP 床掘り                 

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し, 1.000 m3 Ｓ単  13号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊

      人力掘削 歩Ａ

m3 1.000 m3 当たり算出

      SP 掘削                 

土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,- 1.000 m3 Ｓ単  12号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊

      基面整正 歩Ａ

㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

      SP 基面整正                 

基面整正 1.000 ㎡ Ｓ単  14号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事
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 単価型明細ブロック表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名  称（規  格） 数  量 単位 単  価 金  額 備  考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊

      埋戻 歩Ａ

m3 1.000 m3 当たり算出

      人力土工(盛土・埋戻)                 

砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ) 1.000 m3 Ｓ単   1号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊

      盛土 歩Ａ

m3 1.000 m3 当たり算出

      人力土工(盛土・埋戻)                 

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) 1.000 m3 Ｓ単   2号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊

      購入土 歩Ａ

m3 1.000 m3 当たり算出

      山砂                 

埋戻し用 1.000 m3

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
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 単価型明細ブロック表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名  称（規  格） 数  量 単位 単  価 金  額 備  考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      鉄筋コンクリートＢ型柵渠 歩Ａ

B1500×H1200 ｍ 15.000 ｍ 当たり算出

      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)                 

1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下, 15.000 ｍ Ｓ単   5号

      SP コンクリート                 

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,,18-8 1.800 m3 Ｓ単  17号

-25(20)(高炉B) W/C65%

      SP 基礎砕石                 

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 18.500 ㎡ Ｓ単  15号

      太鼓落し設置                 

15.000 ｍ Ｔ単   1号

      吸出し防止材設置                 

15.000 ｍ Ｔ単   2号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊

      現場打ち水路 歩Ａ

B1500×H1200×L650 箇所 1.000 箇所 当たり算出

      SP コンクリート                 

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,21-1 0.600 m3 Ｓ単  18号

2-25(20)(高炉B) W/C55%

      SP 型枠                 

一般型枠,鉄筋･無筋構造物 4.900 ㎡ Ｓ単  20号

      【鉄筋工】                 

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 0.048 ton Ｓ単   4号

      SP コンクリート                 

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8 0.100 m3 Ｓ単  19号

-25(20)(高炉B) W/C65%

      SP 型枠                 
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 単価型明細ブロック表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名  称（規  格） 数  量 単位 単  価 金  額 備  考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.200 ㎡ Ｓ単  21号

      SP 基礎砕石                 

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 1.400 ㎡ Ｓ単  16号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊

      土のう積み 歩Ａ

m3 1.000 m3 当たり算出

      土のう工                 

仕拵え～設置 1.000 m3 Ｓ単   7号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊

      コンクリート 歩Ａ

式 1.000 式 当たり算出

      SP コンクリート                 

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,,18-8 0.800 m3 Ｓ単  17号

-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
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 単価型明細ブロック表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名  称（規  格） 数  量 単位 単  価 金  額 備  考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      耕地復旧 歩Ａ

㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

      耕地復旧(耕起)                 

無 1.000 ㎡ Ｓ単   6号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊

      敷鉄板 歩Ａ

㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

      敷鉄板設置・撤去工                 

設置～賃料～撤去 1.000 ㎡ Ｓ単  10号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊

      簡易ウェルポイント 歩Ａ

式 1.000 式 当たり算出

      簡易ウェルポイント工（ウェルポイント設置撤去）                 

設置（打込み） 8.000 本 Ｓ単  22号

      簡易ウェルポイント工（ウェルポイント設置撤去）                 

撤去 8.000 本 Ｓ単  23号

      簡易ウェルポイント工（ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去）                 

設置 1.000 組 Ｓ単  24号

      簡易ウェルポイント工（ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去）                 

撤去 1.000 組 Ｓ単  25号

      簡易ウェルポイント工（ポンプ運転管理）                 

作業時排水 日 Ｓ単  26号

      損料（簡易ウェルポイント器具損料）                 
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 単価型明細ブロック表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名  称（規  格） 数  量 単位 単  価 金  額 備  考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

ウェルポイント類 8.000 本 Ｓ単  27号

      損料（簡易ウェルポイント器具損料）                 

ヘッダーパイプ類 5.000 本 Ｓ単  28号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊

      水替え設置 歩Ａ

箇所 1.000 箇所 当たり算出

      排水ポンプ運転（小口径）                 

作業時排水,0以上～7未満,発動発電機, 1.000 箇所 Ｓ単   8号

      排水ポンプ設置撤去（小口径）                 

口径 50mm, 1.000 箇所 Ｓ単   9号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊

      仮設材輸送 歩Ａ

ton 1.000 ton 当たり算出

      輸送費(仮設材)                 

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0 1.000 ton Ｓ単  11号

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

歩Ａ

      人力土工(盛土・埋戻) m3 10.000 m3 当たり算出

人力土工(盛土・埋戻) 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ) 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)土質区分 砂・砂質土 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)作業区分 埋戻 夜間制約作業時間:0.0

3)施工区分 まき出し

4)締固め区分 タンパ(Ⅰ)

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      諸雑費

算出数量

　　　　合　　計　　　　 10.000 m3

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

歩Ａ

      人力土工(盛土・埋戻) m3 10.000 m3 当たり算出

人力土工(盛土・埋戻) 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)土質区分 砂・砂質土 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)作業区分 盛土 夜間制約作業時間:0.0

3)施工区分 まき出し

4)締固め区分 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      諸雑費

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

算出数量

　　　　合　　計　　　　 10.000 m3

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

歩Ａ

      普通作業員 人 1.000 人 当たり算出

普通作業員 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)労務ｺｰﾄﾞ 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)労務単価算定区分 夜間制約作業時間:0.0

      普通作業員

人

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 人

　　　　単　　価　　　　

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

歩Ａ

      【鉄筋工】 ton 1.000 ton 当たり算出

【鉄筋工】 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）, 深夜時間:0.0 週休:補正なし

10%未満 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)規格区分 SD295

2)径区分 D13

3)作業区分 一般構造物

4)施工規模 10t未満

5)時間的制約 －

6)夜間作業 無し
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

7)構造物区分 一般構造物（切梁無し）

8)太径鉄筋量 10%未満

      異形棒鋼

SD295　　　　　 D13 1.030 ton

      鉄筋(一般構造物）※

1.150 ton

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 ton

　　　　単　　価　　　　 ton

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ

      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) ｍ 1.000 日 当たり算出

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

1.500ｍ,1.5(m/組),Ｂ型,0.16㎡以上　2.50㎡以下, 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組) 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組) 1.500ｍ 夜間制約作業時間:0.0

3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組) 1.5(m/組)

4)柵渠型式 Ｂ型

5)柵渠材料断面の規格(㎡) 0.16㎡以上　2.50㎡以下

6)長期割引単価区分(賃料機械)

      鉄筋コンクリート柵渠

15.600 組

      土木一般世話役

人

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3) 日

      運転手（特殊）

人

      軽油
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

算出数量

　　　　合　　計　　　　 23.400 ｍ

　　　　単　　価　　　　 ｍ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

歩Ａ

      耕地復旧(耕起) ㎡ 100.000 ㎡ 当たり算出

耕地復旧(耕起) 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

無 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)石礫、雑物除去 無 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

      農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS) 時間

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

      運転手（一般）

人

      諸雑費

算出数量

　　　　合　　計　　　　 100.000 ㎡

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

歩Ａ

      土のう工 m3 10.000 m3 当たり算出

土のう工 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

仕拵え～設置 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)施工区分 仕拵え～設置 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      土のう　化学繊維使用

62㎝×48㎝ 500.000 枚

      普通作業員

人

算出数量

　　　　合　　計　　　　 10.000 m3

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

歩Ａ

      排水ポンプ運転（小口径） 箇所 1.000 箇所 当たり算出

排水ポンプ運転（小口径） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

作業時排水,0以上～7未満,発動発電機, 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)運転日数 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)排水方法 作業時排水 夜間制約作業時間:0.0

3)排水量(m3/h) 0以上～7未満

4)動力源区分 発動発電機

5)長期割引単価区分（賃料機械）

      発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]

定格容量2kva 日

      ガソリン

ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ

      土木一般世話役

人

      普通作業員

人

      諸雑費

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 箇所

　　　　単　　価　　　　
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

歩Ａ

      排水ポンプ設置撤去（小口径） 箇所 1.000 箇所 当たり算出

排水ポンプ設置撤去（小口径） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

口径 50mm, 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)ポンプ規格 口径 50mm 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)長期割引単価区分（賃料機械） 夜間制約作業時間:0.0

      土木一般世話役

人

      普通作業員

人

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 箇所

　　　　単　　価　　　　 箇所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

歩Ａ

      敷鉄板設置・撤去工 ㎡ 1,000.000 ㎡ 当たり算出

敷鉄板設置・撤去工 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

設置～賃料～撤去 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)施工区分 設置～賃料～撤去 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)供用日数 夜間制約作業時間:0.0

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

      敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］ 1,000.000 ㎡供用日

      敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］ 1,000.000 ㎡

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

 313003               26/46  



 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t 日

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

      運転手（特殊）

人

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1,000.000 ㎡

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

歩Ａ

      輸送費(仮設材) ton 1.000 ton 当たり算出

輸送費(仮設材) 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸), 深夜時間:0.0 週休:補正なし

0.0,0.0 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton) 0円

3)製品長 12m以内

4)運搬距離(片道) 10kmまで

5)計上方法 往復計上

6)積卸し計上区分 計上する(敷鉄板)

7)積卸し区分(敷鉄板) 基地(積込･取卸)

9)冬期割増率（実数） 0.0

10)深夜早朝割増率（実数） 0.0

      仮設材輸送運賃料金

10km以下　製品長12m以内 1.000 ton

      積卸し費

積込み･取卸し 1.000 ton

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 ton
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

　　　　単　　価　　　　 ton

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 掘削 m3 1.000 m3 当たり算出

SP 掘削 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,- 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)土質 土砂

2)施工方法 現場制約あり

3)押土の有無 -

4)障害の有無 -

5)施工数量 -

6)火薬使用 -

7)破砕片除去の有無 -

8)集積押土の有無 -

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 床掘り m3 1.000 m3 当たり算出

SP 床掘り 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し, 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)土質 土砂

2)施工方法 平均施工幅1m以上2m未満

3)土留方式の種類 無し

4)障害の有無 無し

5)長期割引単価区分
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 基面整正 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 基面整正 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

基面整正 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)整形区分 基面整正

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 基礎砕石 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 基礎砕石 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 深夜時間:0.0 週休:補正なし

～0mm 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下

2)砕石の計上 計上する

3)長期割引単価区分

4)規格区分 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

歩Ａ
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      SP 基礎砕石 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 基礎砕石 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 深夜時間:0.0 週休:補正なし

～0mm 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下

2)砕石の計上 計上する

3)長期割引単価区分

4)規格区分 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

歩Ａ

      SP コンクリート m3 1.000 m3 当たり算出

SP コンクリート 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,- 深夜時間:0.0 週休:補正なし

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)構造物種別 無筋･鉄筋構造物

2)打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 計上する

4)設計日打設量 -

5)養生工の種類 養生無し

6)圧送管延長距離区分 -

7)現場内小運搬の有無 -

8)打設高さ､水平打設距離 -

9)長期割引単価区分

10)規格区分 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

歩Ａ

      SP コンクリート m3 1.000 m3 当たり算出

SP コンクリート 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- 深夜時間:0.0 週休:補正なし

,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55% 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)構造物種別 無筋･鉄筋構造物

2)打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 計上する

4)設計日打設量 -

5)養生工の種類 一般養生

6)圧送管延長距離区分 -

7)現場内小運搬の有無 -

8)打設高さ､水平打設距離 -

9)長期割引単価区分

10)規格区分 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

歩Ａ

      SP コンクリート m3 1.000 m3 当たり算出

SP コンクリート 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- 深夜時間:0.0 週休:補正なし

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)構造物種別 無筋･鉄筋構造物

2)打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 計上する

4)設計日打設量 -

5)養生工の種類 一般養生

6)圧送管延長距離区分 -

7)現場内小運搬の有無 -

8)打設高さ､水平打設距離 -

9)長期割引単価区分
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

10)規格区分 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 型枠 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 型枠 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

一般型枠,鉄筋･無筋構造物 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)型枠の種類 一般型枠

2)構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 型枠 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 型枠 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)型枠の種類 一般型枠

2)構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

歩Ａ

      簡易ウェルポイント工（ウェルポイント設置撤去） 本 100.000 本 当たり算出
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

簡易ウェルポイント工（ウェルポイント設置撤去） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

設置（打込み） 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)施工区分 設置（打込み） 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

      土木一般世話役

人

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      諸雑費

算出数量

　　　　合　　計　　　　 100.000 本

　　　　単　　価　　　　 本

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

歩Ａ

      簡易ウェルポイント工（ウェルポイント設置撤去） 本 100.000 本 当たり算出

簡易ウェルポイント工（ウェルポイント設置撤去） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

撤去 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)施工区分 撤去 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

      土木一般世話役

人

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      諸雑費

算出数量

　　　　合　　計　　　　 100.000 本
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

　　　　単　　価　　　　 本

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

歩Ａ

      簡易ウェルポイント工（ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去） 組 1.000 組 当たり算出

簡易ウェルポイント工（ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

設置 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)作業区分 設置 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

      土木一般世話役

人

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      諸雑費

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 組

　　　　単　　価　　　　 組

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

歩Ａ

      簡易ウェルポイント工（ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去） 組 1.000 組 当たり算出

簡易ウェルポイント工（ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

撤去 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)作業区分 撤去 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

      土木一般世話役

人

      特殊作業員

人
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      普通作業員

人

      諸雑費

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 組

　　　　単　　価　　　　 組

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

歩Ａ

      簡易ウェルポイント工（ポンプ運転管理） 日 1.000 日 当たり算出

簡易ウェルポイント工（ポンプ運転管理） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

作業時排水 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)運転区分 作業時排水 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)ポンプ設置組数(組) 1.000 夜間制約作業時間:0.0

      土木一般世話役

人

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      小型うず巻ポンプ（自吸式・D）

口径100mm　10PS　H=15m 日

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 日

　　　　単　　価　　　　 日

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

歩Ａ
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 施工単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      損料（簡易ウェルポイント器具損料） 本 1.000 本 当たり算出

損料（簡易ウェルポイント器具損料） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

ウェルポイント類 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)種別区分 ウェルポイント類 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)当該工事の供用日数(日) 夜間制約作業時間:0.0

3)施工区分 本工事で設置した場合

4)ウェルポイント損料補正値 0.00％

      簡易ウェルポイント

ウェルポイント類 1.000 本供用月

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 本

　　　　単　　価　　　　 本

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

歩Ａ

      損料（簡易ウェルポイント器具損料） 本 1.000 本 当たり算出

損料（簡易ウェルポイント器具損料） 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

ヘッダーパイプ類 深夜時間:0.0 週休:補正なし

1)種別区分 ヘッダーパイプ類 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

2)当該工事の供用日数(日) 夜間制約作業時間:0.0

3)施工区分 本工事で設置した場合

4)ウェルポイント損料補正値 0.00％

      簡易ウェルポイント

ヘッダーパイプ類 1.000 本供用月

算出数量

　　　　合　　計　　　　 1.000 本

　　　　単　　価　　　　 本
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 共通単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名  称（規  格） 数  量 単位 単  価 金  額 備  考

かすがい　（丸かすがい）

      径9　　長150mm 本

水抜きフィルター

      φ40 個

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事
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 特別単価表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名  称（規  格） 数  量 単位 単  価 金  額 備  考

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

歩Ａ

      太鼓落し設置 ｍ 15.000 ｍ 当たり算出

      普通作業員

人 Ｓ単   3号

      太鼓落し

松　長4m　厚15㎝ 8.000 本

      かすがい　（丸かすがい）

径9　　長150mm 16.000 本

算出数量

　　　　合　　計　　　　 15.000 ｍ

　　　　単　　価　　　　 ｍ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

歩Ａ

      吸出し防止材設置 ｍ 15.000 ｍ 当たり算出

      普通作業員

人 Ｓ単   3号

      吸出防止材

合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m 41.700 ㎡

      水抜きフィルター

φ40 80.000 個

算出数量

　　　　合　　計　　　　 15.000 ｍ

　　　　単　　価　　　　 ｍ

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事
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 施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 掘削 m3 1.000 m3 当たり算出

SP 掘削 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,- 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)土質 土砂

2)施工方法 現場制約あり

3)押土の有無 -

4)障害の有無 -

5)施工数量 -

6)火薬使用 -

7)破砕片除去の有無 -

8)集積押土の有無 -

      普通作業員

人

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 床掘り m3 1.000 m3 当たり算出

SP 床掘り 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し, 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)土質 土砂

2)施工方法 平均施工幅1m以上2m未満

3)土留方式の種類 無し

4)障害の有無 無し

5)長期割引単価区分

      ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事
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 施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 日

      運転手（特殊）

人

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 基面整正 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 基面整正 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

基面整正 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)整形区分 基面整正

      普通作業員

人

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 基礎砕石 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 基礎砕石 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 深夜時間:0.0 週休:補正なし

～0mm 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下

2)砕石の計上 計上する

3)長期割引単価区分

4)規格区分 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
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 施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日

      普通作業員

人

      特殊作業員

人

      運転手（特殊）

人

      土木一般世話役

人

      再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm m3

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 基礎砕石 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 基礎砕石 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 深夜時間:0.0 週休:補正なし

～0mm 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下

2)砕石の計上 計上する

3)長期割引単価区分

4)規格区分 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

      ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日

      普通作業員

人

      特殊作業員

人

      運転手（特殊）
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 施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

人

      土木一般世話役

人

      再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm m3

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

歩Ａ

      SP コンクリート m3 1.000 m3 当たり算出

SP コンクリート 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,- 深夜時間:0.0 週休:補正なし

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)構造物種別 無筋･鉄筋構造物

2)打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 計上する

4)設計日打設量 -

5)養生工の種類 養生無し

6)圧送管延長距離区分 -

7)現場内小運搬の有無 -

8)打設高さ､水平打設距離 -

9)長期割引単価区分

10)規格区分 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

      ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t 日

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      運転手（特殊）

人
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 施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      土木一般世話役

人

      生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

歩Ａ

      SP コンクリート m3 1.000 m3 当たり算出

SP コンクリート 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- 深夜時間:0.0 週休:補正なし

,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55% 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)構造物種別 無筋･鉄筋構造物

2)打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 計上する

4)設計日打設量 -

5)養生工の種類 一般養生

6)圧送管延長距離区分 -

7)現場内小運搬の有無 -

8)打設高さ､水平打設距離 -

9)長期割引単価区分

10)規格区分 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%

      ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t 日

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      土木一般世話役

人

      運転手（特殊）
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 施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

人

      生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下） m3

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

歩Ａ

      SP コンクリート m3 1.000 m3 当たり算出

SP コンクリート 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- 深夜時間:0.0 週休:補正なし

,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)構造物種別 無筋･鉄筋構造物

2)打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 計上する

4)設計日打設量 -

5)養生工の種類 一般養生

6)圧送管延長距離区分 -

7)現場内小運搬の有無 -

8)打設高さ､水平打設距離 -

9)長期割引単価区分

10)規格区分 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

      ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t 日

      特殊作業員

人

      普通作業員

人

      土木一般世話役

人

      運転手（特殊）

人
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 施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

      生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下） m3

      軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

　　　　単　　価　　　　 m3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 型枠 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 型枠 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

一般型枠,鉄筋･無筋構造物 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)型枠の種類 一般型枠

2)構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

      型わく工

人

      普通作業員

人

      土木一般世話役

人

　　　　単　　価　　　　 ㎡

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

歩Ａ

      SP 型枠 ㎡ 1.000 ㎡ 当たり算出

SP 型枠 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ 深夜時間:0.0 週休:補正なし

時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

夜間制約作業時間:0.0

1)型枠の種類 一般型枠
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 施工パッケージ単価構成表　単価期Ａ

事業名

工事名

コード 名　称 数　量 単位 単　価 金　額 備　考

農業水路等長寿命化・防災減災事業　東金５期地区

宮高倉川改修工事

2)構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

      型わく工

人

      普通作業員

人

      土木一般世話役

人

　　　　単　　価　　　　 ㎡
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