
工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表

金　額

本工事費
 

式
1    

管路
 

式
1    

管きょ工(開削)
 

式
1    

管路土工
 

式
1    

管路掘削
 

式
1    

管路埋戻
 

式
1    

発生土処理
 

式
1    

埋戻土運搬
 

式
1    

ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

式
1    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

式
1    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ
平均マンホール深:H=3m以
下 蓋の耐荷重:T-25 箇所

3    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁2

金　額

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ
平均マンホール深:H=2m以
下 蓋の耐荷重：T-25 箇所

2    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工　（蓋交換工）
 

式
1    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ
材質:鋳鉄製防護蓋 規格
:φ300 平均マンホール深
:2m以上

箇所
5    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ工
 

式
1    

人孔蓋交換工
T-25、T-14 浮上防止

箇所
18    

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工
 

箇所
8    

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工【夜間】
 

箇所
5    

足掛金物取換工
 

個
14    

取付管およびます工
 

式
1    

管路土工
 

式
1    

管路掘削
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁3

金　額

管路掘削
夜間 

式
1    

管路埋戻
 

式
1    

管路埋戻
夜間 

式
1    

発生土処理
路盤廃材 

式
1    

埋戻土運搬
 

式
1    

埋戻土運搬
夜間 

式
1    

取付管布設工
 

式
1    

取付管
取付管材質:硬質塩化ビニ
ル管 箇所

10    

取付管
取付管材質:硬質塩化ビニ
ル管 規格:VU 管径:15 箇所

1    

付帯工
 

式
1    

舗装撤去工
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁4

金　額

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚
:50mm m

201    

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚
:5cm m2

61    

殻運搬
舗装版破砕 

m3
3    

殻処分
アスファルト殻 

m3
3    

カッター排水運搬処理工
 

m3
0.3  

舗装復旧工
 

式
1    

下層路盤
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上
り厚:200mm m2

17    

下層路盤(歩道部)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上
り厚:140mm m2

4    

上層路盤
再生粒度調整砕石 RM-30 
仕上り厚:150mm m2

17    

表層(車道･路肩部)
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚
:50mm 1.4m未満（1層当り平
均仕上り厚50mm以下）

m2
38    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装
標準品 直線配置 厚6cm 
砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚
:100mm 100m2未満

m2
4    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁5

金　額

ﾌｨﾙﾀｰ層【夜間】
仕上り厚:50mm 

m2
4    

舗装仮復旧工
 

式
1    

表層
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装
厚:50mm m2

17    

表層
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装
厚:50mm 歩道部　夜間 m2

4    

路盤すきとり【夜間】
 

m3
0.2  

舗装打換え工
 

式
1    

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚
:50mm m

57    

舗装版破砕(急速施工)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚:5
ｃｍ m2

278    

殻運搬
アスファルト殻 運搬距離
:3.0ｋｍ m3

14    

殻処分
アスファルト殻 処分地区
:葛南 m3

14    

カッター排水運搬処理工
 

m3
0.1  
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁6

金　額

不陸整正
有り 再生粒度調整砕石 
RM-30 29mm以上34mm未満 m2

278    

表層（車道・路肩部）
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(13) 舗装厚:50ｍｍ m2

278    

区画線工
 

式
1    

溶融式区画線
溶融式手動 実線 15cm 厚
1.5mm 無し 塗料区分 白 m

4    

溶融式区画線
溶融式手動 実線 15cm 厚
1.5mm 無し 塗料区分 黄 
鉛 クロムフリー

m
3    

道路付属物撤去工
 

式
1    

L型側溝撤去
据付・撤去 

m
4    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
再利用 

m
2    

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
再利用 

m
2    

既設構造物撤去工
 

式
1    

既設取付管撤去
 

m
22    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁7

金　額

既設人孔撤去
 

箇所
5    

殻運搬
鉄筋Co 運搬距離:12.1km

m3
3    

殻運搬
陶磁器 運搬距離:6.6ｋｍ

m3
1    

殻運搬【夜間】
陶磁器 運搬距離:6.6ｋｍ

m3
1    

殻処分
鉄筋Co 処分地区：東葛

m3
3    

殻処分
陶磁器 

m3
1    

殻処分【夜間】
陶磁器 

m3
1    

管きょ更生工 既設管径250mm
 

式
1    

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)
 

式
1    

更生材料
夜間 

式
1    

反転･形成
夜間 

ｍ
78.8  
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁8

金　額

仕上
夜間 

式
1    

仮設備
夜間 

式
1    

換気工
 

式
1    

換気設備
夜間 

日
10    

管きょ更生水替工
 

式
1    

反転･形成用水替
夜間 

日
5    

管きょ更生工 既設管径250mm
 

式
1    

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)
 

式
1    

更生材料
 

式
1    

反転･形成
 

ｍ
90.6  

仕上
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁9

金　額

仮設備
 

式
1    

換気工
 

式
1    

換気設備
 

日
10    

管きょ更生水替工
 

式
1    

反転･形成用水替
 

日
3    

管きょ更生工 既設管径300mm
 

式
1    

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)
 

式
1    

更生材料
 

式
1    

反転･形成
 

ｍ
2.6  

仕上
 

式
1    

仮設備
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁10

金　額

換気工
 

式
1    

換気設備
 

日
1    

管きょ更生水替工
 

式
1    

反転･形成用水替
 

日
1    

管きょ更生工 既設管径350mm
 

式
1    

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)
 

式
1    

更生材料
 

式
1    

反転･形成
 

ｍ
52.4  

仕上
 

式
1    

仮設備
 

式
1    

換気工
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁11

金　額

換気設備
 

日
4    

管きょ更生水替工
 

式
1    

反転･形成用水替
 

日
4    

管きょ更生工 既設管径400mm
 

式
1    

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)
 

式
1    

更生材料
 

式
1    

反転･形成
 

ｍ
7.9  

仕上
 

式
1    

仮設備
 

式
1    

換気工
 

式
1    

換気設備
 

日
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁12

金　額

管きょ更生水替工
 

式
1    

反転･形成用水替
 

日
1    

人孔内面更生工
 

式
1    

ﾏﾝﾎｰﾙ更生工　人孔形状:4号
　No.374-1

 
式

1    

SSホール更生材
 

式
1    

SSホール更生材設置工
 

m2
16    

SSホールブロック設置工
 

式
1    

管きょ補修工 
 

式
1    

管きょ内面被覆工(反転･形成工法)
 

式
1    

内面補修工　
φ500 

箇所
6    

内面補修工　
φ300 

箇所
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁13

金　額

止水工
 

式
1    

コーキング工
No.639 クラック長　一箇
所あたり6.6ｍ 箇所

2    

コーキング工
No.539-1、639-2、60-1-
2、193-1 クラック長　一
箇所あたり6.0ｍ

箇所
4    

伸縮可とう継手工
 

箇所

伸縮可とう継手（管）
更生管マンホール接続部
耐震化工法 2000×1000 箇所

2    

伸縮可とう継手（管）
更生管マンホール接続部
耐震化工法 Φ250 箇所

6    

伸縮可とう継手（管）
更生管マンホール接続部
耐震化工法 Φ350 箇所

6    

仮設工
 

式
1    

交通管理工
 

式
1    

交通誘導警備員Ｂ
 

式
1    

交通誘導警備員Ｂ
 

人日
21    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁14

金　額

交通誘導警備員Ａ
 

式
1    

直接工事費計
 

式
1    

共通仮設
 

式
1    

共通仮設費(積上分)
 

式
1    

準備費
 

式
1    

取付管突出し処理工
 

箇所
2    

石灰等除去工
 

箇所
1    

モルタル除去工
 

箇所
16    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    

共通仮設費(率計上)
 

式
1    
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

      工  事  数  量  総  括  表 頁15

金　額

純工事費
 

式
1    

現場管理費
 

式
1    

工事原価
 

式
1    

一般管理費等
 

式
1    

工事価格
 

式
1    

消費税及び地方消費税相当額
 

式
1    

請負工事費計
 

式
1    
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