
１ 工事番号

２ 工 事 名

３ 工事場所

４ 工　　期 １８０日間

５ 工事概要 設計書（鏡及び概要）のとおり

６ 説明事項 １）本工事は、設計図書、水道工事標準仕様書、特記仕様書、施工条件

の明示及び本現場説明書に基づき施工すること。

２）本工事は、 昼間施工とする。

３）建設機械等について

　日々回送を行うこととし、工事現場に存置してはならない。

４）施工管理及び工程管理に留意して、工期内の完成を遵守すること。

５）関連する他工事について

６）路面復旧については、 本復旧 までとする。

７）仮配管について

　仮配管については、Ａヶ所・水船４第２９号（株式会社初富水道設備）

Ｂヶ所・水船４第３２号（オリエンタル工業株式会社）にて施工。

仮配管撤去後、施工業者へ返却すること。

８）その他

・水道工事標準仕様書は（２０２６版）を適用する。

・本工事は、改良土埋戻しである。

・給水切替工事は、φ４０㎜以上にステンレス波状管分岐・波状管

接続、φ２５㎜以下にポリエチレン管分岐・接続を原則とする。

現年度分 ６０ ％、債務分 ４０ ％である。

　本復旧は一部区間を除き、鎌ケ谷市下水道課で施工する。

・本工事は、一部債務負担行為工事であり、請負額に対しておおよそ

鎌ケ谷市南初富４丁目１２番地先外１箇所

令 和 ８ 年 ８ 月 ７ 日

船 橋 水 道 事 務 所

現　　場　　説　　明　　書

水船８・９第１８号

鎌ケ谷市南初富４丁目１２番地先外下水道関連配水管布設替工事（その２）


