
蕨市民公園ボール広場整備工事

数量計算書



数量総括表

工種 仕様形状 単位 数量 摘要

構造物取壊し工

ベンチ-1座面撤去 Ｗ1250 基 3.0

ベンチ-2座面撤去 Ｗ1800 手すり付 基 4.0

ベンチ-3座面撤去 Ｗ1800 基 3.0

プランター−1撤去 500×1000 H550 基 20.0

プランター−2撤去 φ840 H550 基 2.0

廃プラスチック処分・運搬 m3 0.2

木材撤去処分・運搬 m3 0.6

鋼材撤去処分・運搬 t 0.004

伐採伐根工

高木伐採 0.6≦C＜0.9 本 1 C0.82 H7

 〃 1.5≦C＜2.0 本 1 C1.95 H12

基本剪定 C0.3〜0.6 本 1

 〃 C0.6〜0.9 本 4

 〃 C0.9〜1.2 本 3

 〃 C1.2〜1.5 本 1

強剪定 C0.9〜1.2 本 1

 〃 C1.8〜2.1 本 1

発生材処分・運搬 t 2.259

土工

切土 掘削押土 ｍ3 217

床掘 機械 ｍ3 28

埋戻し 機械 ｍ3 5   

残土処分・運搬 m3 245
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数量総括表

工種 仕様形状 単位 数量 摘要

低木植栽工

ドウダンツツジ H800 L4.7W1m 本 14 3本/m

園路広場工

グリーンダスト舗装 100-150 ㎡ 870

管理施設工

利用案内サイン W970 H2000 基 2

サービス施設工

ベンチ-1座面貼替 W1200肘掛付,木製 基 3

ベンチ-2座面貼替 W1800肘掛付,木製 基 7

ソーラー時計 片面Φ700H5200 基 1

スポーツ施設工

バスケットゴール W1400H3850 基 1

フットサルゴール Ｗ3160Ｈ2015 砂袋付 基 1

コートライン Ｗ15 合成樹脂製 釘付 ｍ 74.0

防球ネット H6000天井付 式 1

カーテン式出入口施錠部基礎 箇所 4

片開き潜り門扉基礎 基 3
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樹木処分量

工種 仕様形状 単位 数量
単位当り重

量(ｔ)
重量(ｔ) 備考

10本当り

高木伐採工 0.3≦C＜0.6 本 0 0.90 0

0.6≦C＜0.9 本 1 1.95 0.195

0.9≦C＜1.2 本 0 3.60 0

1.2≦C＜1.5 本 0 5.70 0

1.5≦C＜2.0 本 1 10.20 1.02

計 1.215

高木剪定工

基本剪定 0.3≦C＜0.6 本 1 0.18 0.018 伐採/5

 〃 0.6≦C＜0.9 本 4 0.39 0.156

 〃 0.9≦C＜1.2 本 3 0.72 0.216

 〃 1.2≦C＜1.5 本 1 1.14 0.114

強剪定 0.9≦C＜1.2 本 1 2.00 0.2

 〃 C1.8〜2.1 本 1 3.40 0.34 伐採/3

計 1.044

合計 2.259
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リサイクル集計表
ｔ

廃プラス
チック類

木材 鋼材
廃プラス
チック類

木材 鋼材 発生材

t t

構造物取壊し工

ベンチ-1座面撤去 基 3 10.0 0.1 0.03

ベンチ-2座面撤去 基 4 10.0 0.8 0.01 0.32 0.004

ベンチ-3座面撤去 基 3 10.0 0.8 0.24

プランター－1撤去 基 20 10.0 0.102 0.204

プランター－2撤去 基 2 10.0 0.054 0.0108

伐採伐根工

高木伐採剪定 式 1 1.0 2.259

合計 0.21 0.59 0.004 2.26

t t

工　　　　種
単
位

数量
当り
数量
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構造物作業土工集計表
当り

工　　　　種 単位 数量 数量 残土 床拵 残土 床拵 備　　考

機械 人力 機械 人力 (ｍ
2
) 機械 人力 機械 人力 砂 (ｍ3) (ｍ

2
)

構造物取壊し工

プランター－1撤去 基 20 10 2.80 5.60

プランター－2撤去 基 2 10 0.00 0.00

管理施設工

利用案内サイン 基 2 10 4.70 2.90 1.80 0.940 0.58

サービス施設工

ソーラー時計 基 1 10 16.60 9.40 7.20 1.660 0.94

スポーツ施設工

バスケットゴール 基 1 10 18.20 11.30 6.90 1.820 1.13

防球ネット 式 1 1 19.80 0.00 19.80 19.800 0.00

カーテン式出入口施錠部基礎 箇所 4 10 0.50 0.20 0.30 0.200 0.08

片開き潜り門扉基礎 基 3 10 13.40 9.90 3.50 4.020 2.97

計 28.440 5.700 5.600

残土処分 27.71

造成土工集計表

当り

工　　　　種 単位 数量 数量 残土 床拵 残土 床拵 備　　考

機械 人力 機械 人力 (ｍ
2
) 機械 人力 機械 人力 (ｍ3) (ｍ

2
)

園路広場工
グリーンダスト舗装 ㎡ 870 100 25 0 217.5 0

計 217.5 0

残土処分 217.50

残土処分合計 245.21 ｍ3

単　　位　　数　　量 数　　　　　　量

切土(ｍ
3
) 盛土(ｍ

3
) 切土(ｍ

3
) 盛土(ｍ

3
)

単　　位　　数　　量 数　　　　　　量

床掘(ｍ
3
) 床掘(ｍ

3
) 埋戻(ｍ

3
)埋戻(ｍ

3
)
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撤去工

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

■ベンチ座面撤去-1

木材 厚30 1.25*0.39*0.03*10 ＝ 0.146 ｍ3 0.1

■ベンチ座面撤去-2

手すり付

木材 厚100 1.8*0.45*0.1*10 ＝ 0.810 ｍ3 0.8

鋼材 φ27.2*1.9mm (0.25*2+0.3)*10*1.19kg/m/1000 = 0.009 t 0.009

■ベンチ座面撤去-3

手すりなし

木材 厚100 1.8*0.45*0.1*10 ＝ 0.810 ｍ3 0.8

■プランター-1撤去

500×1000 H550 参考：1010×470×440　14㎏

→14/(1.10*0.47*0.44)*(1.0*0.5*0.55)≒16.9㎏

FRP比重1.5～1.8（平均1.65）

プラスチック 0.0169/1.65*10 ＝ 0.1020 ｍ3 0.102

土 0.5*1.0*0.55*10 ＝ 2.7500 ｍ3 2.8

■プランター-2撤去

φ840 H550 参考：φ800×520　9㎏

→9/(0.04*0.04*0.52)*(0.042*0.042*0.55)≒10.5㎏

プラスチック 0.009/1.65*10 ＝ 0.0540 ｍ3 0.054

土 0.04*0.04*3.14*0.52*10 ＝ 0.0260 ｍ3 0.0

10基当り　

数　　量

1250

3
9
0

1800

45
0

1800

4
50
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グリーンダスト舗装 100㎡当り

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

造成土工

切土 0.25*100 ＝ 25.000 ｍ3 25.0

盛土 ＝ ｍ3 0.0

再生砕石 t150 0.15*100 ＝ 15.000 ｍ3 15.0

緑色ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ t100 0.1*100 ＝ 10.000 ｍ3 10.0

数　　量

再生ｸﾗｯｼｬﾗｰﾝ基礎（RC-40）

緑色スクリーニングス

1
00

1
502
50
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利用案内サイン

※舗装厚250控除

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

作業土工

床掘 (0.6*0.6*0.15+1.1*1.1*(0.4-0.25))*2*10 ＝ 4.710 ｍ3 4.7

埋戻し ＝ 2.900 ｍ3 2.9

残土処理 ＝ 1.830 ｍ3 1.8

再生砕石基礎 RC-40　厚100 0.6*0.6*2*10 ＝ 7.200 m2 7.2

均し型枠 0.6*0.05*4*2*10 ＝ 2.400 ｍ3 2.4

均しコンクリート 0.6*0.6*0.05*2*10 ＝ 0.360 ｍ3 0.4

型枠 0.5*0.3*4*2*10 ＝ 12.000 m2 12.0

コンクリート （0.5*0.5*0.3-0.03025*0.03025*3.14*0.3）*2*10 ＝ 1.482 ｍ3 1.5

利用案内サイン 10.000 ＝ 10.000 基 10.0

10基当り　

数　　量

(0.6*0.6*0.15+0.5*0.5*(0.3-0.15))*2*10

コンクリート18-8-25 

再生ｸﾗｯｼｬﾗｰﾝ基礎（RC-40）

均しコンクリート18-8-25 500×500

30
0

10
0

50

55
0

10
0

600×600

(表面サインシート貼り)

1
16
0（

サ
イ
ン
板
） ベースパネル:PL-2.3

フレーム：?60.5×3.8
80
0

1
20
0

2
00
0

4
00

1100
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ソーラー時計

※舗装厚250控除

※ポールφ139.8　L650

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

作業土工

床掘 (1.1*1.1*0.1+1.0*1.6*1.6*(0.85-0.25))*10 ＝ 16.570 ｍ3 16.6

埋戻し ＝ 9.400 ｍ3 9.4

残土処理 ＝ 7.210 ｍ3 7.2

再生砕石基礎 RC-40　厚100 1.1*1.1*10 ＝ 12.100 m2 12.1

型枠 1.0*0.75*4*10 ＝ 30.000 m2 30.0

コンクリート (1.0*1.0*0.75-0.1398*0.1398/4*3.14*0.65)*10 ＝ 7.400 ｍ3 7.4

ソーラー時計 10.000 ＝ 10.000 基 10.0

10基当り　

(1.1*1.1*0.1+1.0*1.0*(0.75-0.15))*10

数　　量

1
00

再生ｸﾗｯｼｬﾗｰﾝ基礎（RC-40）

コンクリート18-8-25 

アース棒

（ポールに内蔵）

2
0
20

8
00

9
50

1
00

7
50

□1000

□1100

ネガラミ

砕石

（Ｄ種）

8
50

1600
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バスケットゴール

※舗装厚250控除

※ポール□100　L900

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

作業土工

床掘 (1*1*0.15+1.4*1.4*(1.1-0.25))*10 ＝ 18.160 ｍ3 18.2

埋戻し ＝ 11.300 ｍ3 11.3

残土処理 (1*1*0.15+0.8*0.8*(1.0-0.15))*10 ＝ 6.940 ｍ3 6.9

再生砕石基礎 RC-40　厚150 1.0*1.0*10 ＝ 10.000 m2 10.0

型枠 1.0*1.0*4*10 ＝ 40.000 m2 40.0

コンクリート （0.8*0.8*1.0-0.1*0.1*0.9）*10 ＝ 6.310 ｍ3 6.3

バスケットゴール 10.000 ＝ 10.000 基 10.0

防護マット 10.00 ＝ 10.000 枚 10.0

10基当り　

数　　量

15
0

1000

マジックテープ

2
00
0

□800

(200)

10
00

10
0

再生ｸﾗｯｼｬﾗｰﾝ基礎（RC-40）

コンクリート18-8-25 

1
10
0

1400
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フットサルゴール

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

フットサルゴール 10.000 ＝ 10.000 基 10.0

防護マット 2*10 ＝ 20.000 枚 20.0

砂袋 3*10 ＝ 30.000 個 30.0

数　　量

10基当り　

50

（ネット支持用）
　φ6シャックル両端付属（メッキ）

ネットロープφ6

3030

後部フレーム

50

ネットフック約300mmピッチ
 クロスバー１本当り９個使用

防護マット防護マット

固定バンド３本付

t30

1
50
0

コーナー鋳物
クロスバー

3000
φ
80  
 ×

t3
2
00
0

3160
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カーテン式出入口施錠部基礎

Ｌ250

※舗装厚250控除

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

作業土工

床掘 （0.45*0.45*0.1+0.55*0.55*(0.35-0.25))*10 ＝ 0.505 ｍ3 0.5

埋戻し ＝ 0.200 ｍ3 0.2

残土処理 （0.45*0.45*0.1+0.35*0.35*(0.35-0.25))*10 ＝ 0.325 ｍ3 0.3

再生砕石基礎 RC-40　厚100 0.45*0.45*10 ＝ 2.025 m2 2.0

型枠 0.35*0.35*4*10 ＝ 4.900 m2 4.9

コンクリート (0.35*0.35*0.35-0.1143*0.1143/4*0.25)*10 ＝ 0.420 ｍ3 0.4

10ヵ所当り　

数　　量

再生ｸﾗｯｼｬﾗｰﾝ基礎（RC-40）

□450

1
0
0

□
3
50

□350

コンクリート18-8-25

ﾒｯｷﾘﾝｸﾞ

φ3×30程度

ｶｰﾃﾝ先端固定用さや管

(蓋付き)φ114.3×t3.5

溶融亜鉛ﾒｯｷ
FPA-11SK-F00

ｶｰﾃﾝﾈｯﾄ端部

南京錠

ｳｴｲﾄﾁｪｰﾝ

M8貫通ﾎﾞﾙﾄ

L=150 SS400相当

□550
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片開き潜り門扉基礎

※舗装厚250控除

※コンクリート部掘削平面：2100*1100

※門扉支柱□75

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

作業土工

床掘 (0.6*0.6*0.1*2+2.1*1.1*(0.8-0.25))*10 ＝ 13.425 ｍ3 13.4

埋戻し ＝ 9.900 ｍ3 9.9

残土処理 (0.6*0.6*0.1+0.5*0.5*(0.8-0.25))*2*10 ＝ 3.470 ｍ3 3.5

再生砕石基礎 RC-40　厚100 0.6*0.6*2*10 ＝ 7.200 m2 7.2

型枠 0.5*0.8*4*2*10 ＝ 32.000 m2 32.0

コンクリート (0.5*0.5*0.8-0.075*0.075*0.4)*2*10 ＝ 3.955 ｍ3 4.0

10基当り　

数　　量

ﾌﾞﾚｰｽφ13
SS400

□75×75×4.5
STKR400

再生ｸﾗｯｼｬﾗｰﾝ基礎（RC-40）2100

コンクリート18-8-25

80
0

□500
□600

10
0

L50×50×4
SS400

防球ﾈｯﾄﾜｲﾔｰ

21
0
0

4
00

15

50
8
75

10
0

2
00

1
55

0

1
95

0
50

2
00

0
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防球ネット支柱

18本 2本 ※舗装厚250控除

種　別 形状・寸法 　　算　　　　式 単位

作業土工

床掘 10-19-500　18本

（0.324+0.284）＾2/4*3.14*(3-0.25)*18 ＝ 14.364 ｍ3 14.4

12-30-2000　2本

（0.394+0.46）＾2/4*3.14*(5-0.25)*2 ＝ 5.438 ｍ3 5.4

14.4+5.4 ＝ 19.800 ｍ3 19.8

埋戻し ＝ 0.000 ｍ3 0.0

残土処理 ＝ 19.800 ｍ3 19.8

1式当り　

数　　量
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