

1 工事目的

本工事は、船橋市長の申請により、表記地先の配水管が、道路改良工事で支障となるため、布設替えするものである。また、併せて配水管を布設替えし、管網を整備するものである。なお、仮配管は水船8・9第8号により施工したものである。

2 工事内容

(1) φ300mmGXDP布設工	L＝	124.1m
(2) φ300mmSUS布設工	L＝	8.3m
(3) φ300mmSUS橋梁添架工	L＝	58.9m
(4) φ300mmGX形仕切弁設置工(SS)		3基
(5) 双口消火栓設置工		2箇所
(6) 急速空気弁設置工		1基
(7) 配水管等の除却		
ア φ200mmCIP	L＝	49.3m
イ φ300mmCIP	L＝	120.5m
ウ φ300mm仕切弁		1基
エ 双口消火栓		1箇所

3 工事費用