
数量計算書



(1/2)　　導水管布設工事数量総括表

【国費】

（ 材 料 ）
S種　内面粉体塗装

GX形　直管 φ200×5,000L 本 48

GX形　両受曲管 φ200×45° 個 6

GX形　曲管 φ200×45° 個 7

GX形　異形管用接合部品 φ200 組 8

GX形　異形管用接合部品(G-Link) φ200 組 11

（ 労 務 ）

鋳鉄管布設工（吊込み据付け工） φ200　機械力 ｍ 241.6

ＧＸ形継手接合工（直管受口） φ200 口 46

ＧＸ形継手接合工（異形管受口） φ200 口 8

ＧＸ形継手接合工（G-Link） φ200 口 11

鋳鉄管切断工 φ200 口 10

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200 ｍ 241.6

管明示テープ工 φ200 ｍ 241.6

管明示シート工 ｍ 240.2

鋳鉄管処分運搬費 切管残管 t 0.1

切管残管処分費 DIP-GXφ200 S種 t 0.1

備　　考名　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量



(2/2)　　導水管布設工事数量総括表

備　　考名　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

【単費】

（ 材 料 ）
直管用

GX形　栓 φ200 接合材込み 個 2

GX形　帽 φ200 個 1

K形　帽 φ200 個 1

GX形　異形管用接合部品 φ200 組 1

GX形　ライナ φ200 組 3

（ 労 務 ）

ＧＸ形継手接合工（異形管受口） φ200 口 1

ＧＸ形継手接合工（異形管受口） φ200　ＧＸ形栓 口 2

メカニカル継手接合工 φ200　特殊押輪 口 1



(1/1)　　

5号井・昼 5号井・夜 6号井・昼 6号井・夜 計

(管路)

S種　内面粉体塗装 国費 国費 国費

GX形　直管 φ200×5,000L 22 22 48 本 切用管　４本含む

国費 国費 国費

GX形　両受曲管 φ200×45° 4 2 6 個

国費 国費 国費

GX形　曲管 φ200×45° 5 2 7 個

直管用 単費 単費 単費

GX形　栓 φ200 接合材込み 1 1 2 個

単費 単費

GX形　帽 φ200 1 1 個

単費 単費

K形　帽 φ200 1 1 個

国費 国費 国費

GX形　異形管用接合部品 φ200 5 3 8 組

単費 単費

GX形　異形管用接合部品 φ200 1 1 組

国費 国費 国費

GX形　異形管用接合部品(G-Link) φ200 8 3 11 組

単費 単費

GX形　ライナ φ200 3 3 組

導水管布設工事材料表(φ200)

名　　　称 形 状 寸 法 単位 備　考
数 量
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原管形状 管厚
有効長
(m）

残管長
(m)

切口数
接合

形式数
備　考

1

GX S種 3.20 1.80 2 G-1

GX K G GX K-1

2

GX S種 4.36 0.64 3 G-4

GX G G G G GX K-0

3

GX S種 3.81 1.19 3 G-4

GX G G G G GX K-0

4

GX S種 4.92 0.08 2 G-2

GX G G GX K-0

5

GX S種 0.00 G-0

GX GX K-0

6

GX S種 0.00 G-0

GX GX K-0

7

GX S種 0.00 G-0

GX GX K-0

8

GX S種 0.00 G-0

GX GX K-0

9

GX S種 0.00 G-0

GX GX K-0

合計 16.29 3.71 10 G-11

K-1

残管重量： 3.71m×31.17kg/m(直部)＝115.64kg

115.64 kg

5号井5号井

5号井

5号井 6号井5号井

115.64kg＋25.00kg(受口)×0口＋0.36kg(挿口)×0口＝

P-0

P-0

P-0

4.00 0.92

P-0

5号井5号井

1.56 0.77 1.48

φ200 GX形切管調書

切管組み合わせ

【φ200】

1.78 1.42

P-0

2.67 0.77 0.92

P-0

6号井 5号井

P-0

P-0

P-0

P-0
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5号井 6号井 計

【昼間施工】

(管路)

国費 国費 国費 5号井127.81－0.00＝127.81

鋳鉄管布設工（吊込み据付け工） φ200　機械力 127.81 113.79 241.6 ｍ 6号井113.79－0.00＝113.79

国費 国費 国費

ＧＸ形継手接合工（直管受口） φ200 25 21 46 口

国費 国費 国費

ＧＸ形継手接合工（異形管受口） φ200 5 3 8 口

単費 単費

ＧＸ形継手接合工（異形管受口） φ200 1 1 口

国費 国費 国費

ＧＸ形継手接合工（G-Link） φ200 8 3 11 口

単費 単費 単費

ＧＸ形継手接合工（異形管受口） φ200　ＧＸ形栓 1 1 2 口

国費 国費 国費

鋳鉄管切断工 φ200 8 2 10 口

国費 国費 国費 5号井 127.81

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ200 127.81 113.79 241.6 ｍ 6号井 113.79

国費 国費 国費 5号井 127.81

管明示テープ工 φ200 127.81 113.79 241.6 ｍ 6号井 113.79

国費 国費 国費 5号井 126.73－0.00×0＝126.73

管明示シート工 126.73 113.43 240.2 ｍ 6号井 113.43－0.00×0＝113.43

(処分)

鋳鉄管処分運搬費 切管残管 0.1 t 115.64kg ÷1000 = 0.116t

切管残管処分費 DIP-GXφ200 S種 0.1 t 115.64kg ÷1000 = 0.116t

導水管布設工事集計表(φ200)

名　　　称 形 状 寸 法 単位 備　考
数 量



(1/1)　　管路土工事数量総括表【国費】

【昼間施工】

As舗装版切断工  As 15cm以下 ｍ 269.46 270

 舗装版直接掘削積込工  As 10cm以下,BH 0.28 m2 288.14 290 144.07 + 144.07

As廃材運搬 4t 現場～処分場 2.7㎞(DID) m3 21.61 22 14.41 + 7.20

As廃材処分費 千葉地区 ｔ 50.79 51 33.85 + 16.94

 カッター汚泥処分費 現場～処分場 2.2㎞(DID) kg 503.89 504

機械掘削工 BH0.28 m3 171.85 170 164.65 + 7.20

人力掘削工 m3 0.80 1

路盤廃材運搬 4t 現場～処分場 2.7㎞(DID) m3 85.00 90 77.80 + 7.20

路盤廃材処分費 千葉地区 ｔ 173.38 173 158.70 + 14.68

残土処理工 m3 87.66 90

購入山砂 m3 87.16 87

山砂(A)

埋戻工 機械投入・人力転圧 m3 64.91 60

山砂(B)

埋戻工 機械投入・機械転圧 m3 13.62 10

下層路盤工  RC-40　t=29cm m2 144.07 144

上層路盤工  RM-30　t=30cm m2 144.07 144

仮復旧基層工(車道・路肩部)  再生粗粒度As20　t=5cm m2 144.07 144

仮復旧表層工(車道・路肩部)  再生密粒度As13　t=5cm m2 288.14 288 144.07 + 144.07

(仮設工)

LSPⅡ型　H=2.5m

軽量鋼矢板建込土留 支保工　１段 ｍ 1.71 1.7

LSPⅡ型　H=3.0m

軽量鋼矢板建込土留 支保工　２段 ｍ 3.77 3.8

備　　考名　　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 設計数量



管路土工事集計表　【国費】

単位 1 2 3 4 5 6

舗装 市 道 B 交 通 市 道 B 交 通 市 道 B 交 通 市 道 B 交 通 市 道 B 交 通 市 道 B 交 通

管種 DIP-GX DIP-GX DIP-GX DIP-GX

口径 φ200 φ200  × 2 φ200 φ200  × 2 試掘工① 試掘工②

DP DP=1.00 DP=1.00 DP=1.82 DP=1.40 H=1.20 H=1.40

土留 H= 2.50 m H= 2.00 m

延長 L= 9.53 m L= 111.72 m L= 3.77 m L= 1.71 m 2 箇所 2 箇所

土工数量

As舗装版切断工  As 15cm以下 269.46 ｍ 19.06 223.44 7.54 3.42 8.00 8.00

舗装版直接掘削積込工  As 10cm以下,BH 0.28 144.07 m
2

5.72 128.48 3.39 2.48 2.00 2.00

As廃材運搬 4t 現場～処分場 2.7㎞(DID) 14.41 m
3

0.57 12.85 0.34 0.25 0.20 0.20

As廃材処分費 千葉地区 33.85 ｔ 1.34 30.19 0.80 0.58 0.47 0.47

カッター汚泥処分費 現場～処分場 2.2㎞(DID) 503.89 kg 35.64 417.83 14.10 6.40 14.96 14.96

機械掘削工 BH0.28 164.65 m
3

6.40 143.90 6.58 3.77 1.80 2.20

人力掘削工 0.80 m
3

0.40 0.40

路盤廃材運搬 4t 現場～処分場 2.7㎞(DID) 77.80 m
3

3.09 69.38 1.83 1.34 1.08 1.08

路盤廃材処分費 千葉地区 158.70 ｔ 6.30 141.53 3.74 2.73 2.20 2.20

残土処理工 87.66 m
3

3.32 74.52 4.75 2.43 1.12 1.52

購入山砂 87.16 m
3

3.28 73.29 5.11 2.55 1.24 1.69

山砂(A)

埋戻工 機械投入・人力転圧 64.91 m
3

2.61 58.32 1.62 1.16 0.60 0.60

山砂(B)

埋戻工 機械投入・機械転圧 13.62 m
3

0.34 7.71 2.99 1.14 0.52 0.92

仮復旧工(仮仮復旧工)

下層路盤工 144.07 m
2

5.72 128.48 3.39 2.48 2.00 2.00

上層路盤工 144.07 m
2

5.72 128.48 3.39 2.48 2.00 2.00

仮仮復旧表層工

(車道・路肩部) 144.07 m
2

5.72 128.48 3.39 2.48 2.00 2.00

仮復旧工

舗装版直接掘削積込工  As 10cm以下,BH 0.28 144.07 m
2

5.72 128.48 3.39 2.48 2.00 2.00

As廃材運搬 4t 現場～処分場 2.7㎞(DID) 7.20 m
3

0.29 6.42 0.17 0.12 0.10 0.10

As廃材処分費 千葉地区 16.94 ｔ 0.67 15.10 0.40 0.29 0.24 0.24

機械掘削工 BH0.28 7.20 m
3

0.29 6.42 0.17 0.12 0.10 0.10

路盤廃材運搬 4t 現場～処分場 2.7㎞(DID) 7.20 m
3

0.29 6.42 0.17 0.12 0.10 0.10

路盤廃材処分費 千葉地区 14.68 ｔ 0.58 13.10 0.35 0.25 0.20 0.20

仮復旧基層工

(車道・路肩部) 144.07 m
2

5.72 128.48 3.39 2.48 2.00 2.00

仮復旧表層工

(車道・路肩部) 144.07 m
2

5.72 128.48 3.39 2.48 2.00 2.00

仮設工

LSPⅡ型　H=2.0m

軽量鋼矢板建込土留 支保工　１段 1.71 ｍ 1.71

LSPⅡ型　H=2.5m

軽量鋼矢板建込土留 支保工　２段 3.77 ｍ 3.77

名　　　称 規　　　格 合計

再生粗粒度As20
t=5cm

再生密粒度As13
t=5cm

RC-40
t=29cm

RM-30
t=30cm

再生密粒度As13
t=5cm
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φ200 計算書No. 1 2 3 4

新設土被り 1.00 1.00 1.82 1.40

既設土被り

掘削深 1.22 1.22 2.04 1.62

舗装種別 新設土被り 既設土被り 既設管 導水管 導水管 導水管 導水管

市道B 配水 DIP-GX 1.40 1.20 DIP

市道B 配水 1.20 DIP

市道B 導水 DIP-GX 1.00 5.47

市道B 導水 DIP-GX 1.82 3.77

市道B 導水 DIP-GX 1.00 4.06 101.60

市道B 導水 DIP-GX 1.40 1.71

市道B 導水 DIP-GX 1.00 10.12

歩道切下 導水 DIP-GX 1.00

歩道切下 導水 DIP-GX 1.40

市道B 導水 DIP-GX 1.40

市道B 導水 DIP-GX 1.00

市道A 導水 DIP-GX 1.20 1.20 DIP

市道A 導水 DIP-GX 1.20

市道A 導水 DIP-GX 2.10

市道B 導水 DIP-GX 2.10

市道B 導水 DIP-GX 1.52

市道B 導水 DIP-GX 1.00

市道B 導水 DIP-GX 1.40

市道B 導水 DIP-GX 1.00

歩道切下 導水 DIP-GX 1.00

歩道切下 導水 DIP-GX 1.40

市道B 導水 DIP-GX 1.40

市道B 導水 DIP-GX 1.00

市道歩道 導水 DIP-GX 1.00

場内 導水 DIP-GX 1.20

場内 導水 DIP-GX 1.60

市道A 導水 1.20 DIP

市道A 導水 1.20 DIP

市道A 導水 1.20 VP

市道歩道 導水 1.40 VP

歩道切下 導水 1.40 VP

市道歩道 導水 1.40 VP

市道歩道 導水 1.20 VP

市道B 導水 1.40 VP

市道歩道 導水 1.60 VP

場内 導水 1.60 DIP

土工延長計 126.73 9.53 111.72 3.77 1.71

h=2.0m １段 1.71

h=2.5m １段

h=2.5m ２段 3.77

h=3.0m ２段

新設管

土　工　延　長　集　計　表　【国費】

土留め
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ｍ

ｍ2

ｍ3

ｔ

kg

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

(仮復旧)

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ2

ｍ2

撤去管

掘　削 仮仮復旧

導 水 管 土 工 計 算 書

タイプ 1 市 道 B 交 通

新設管 DIP-GX φ200 DP＝1.00

【昼間施工】 【国費】

1
0
0 5
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生粒調砕石

3
0
0

5
4
0

(RM-30)

2
9
0

機械掘削
（路盤）

再生砕石

機械掘削
（土砂）

600

1
0
0
0

1
2
2
0

(RC-40)

6
0山砂（機械Ｂ）

φ200

Ｌ ＝ 9.53 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

3
0
0山砂（機械Ａ）

2
2
0

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.60 × 9.53 ＝ 5.718 5.72

数　量

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 9.53 × 2 ＝ 19.060 19.06

AS廃材運搬工 0.60 × 0.10 × 9.53 ＝ 0.571 0.57

AS廃材処分費 0.60 × 0.10 × 9.53 × 2.35 ＝ 1.343 1.34

＝ 3.087 3.09

路盤廃材処分費 0.60 × 0.54 × 9.53 × 2.04 ＝ 6.298 6.30

0.0017 × 1.10 × 19.060 × 1,000 ＝ 35.642 35.64

機械掘削積込工 0.60 × ( 0.54 + 0.58 ) × 9.53 ＝ 6.404 6.40

カッター汚泥処分費

＝ 2.611 2.61

埋戻し工　B区分（山砂） 0.60 × 0.06 × 9.53 ＝ 0.343 0.34

残土処理工 6.404 － 3.087 ＝ 3.317 3.32

購入山砂 ( 2.611 ＋ 0.343 ) × 1.11 ＝ 3.278 3.28

再生密粒度As13　t=5cm 0.60 × 9.53 ＝ 5.718 5.72

下層路盤工　t=29cm 0.60 × 9.53 ＝ 5.718 5.72

上層路盤工　t=30cm 0.60 × 9.53 ＝ 5.718 5.72

＝ 0.286 0.29

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.60 × 9.53 ＝ 5.718 5.72

AS廃材運搬工 0.60 × 0.05 × 9.53 ＝ 0.285 0.29

AS廃材処分費 0.60 × 0.05 × 9.53 × 2.35 ＝ 0.671 0.67

4 )

再生密粒度As13　t=5cm 0.60 × 9.53 ＝ 5.718 5.72

路盤廃材処分費 0.60 × 0.05 × 9.53 × 2.04 ＝ 0.583 0.58

再生粗粒度As20　t=5cm 0.60 × 9.53 ＝ 5.718 5.72

機械掘削積込工 0.60 × 0.05  × 9.53 ＝ 0.286 0.29

仮仮復旧表層工(車道・路肩部)

仮復旧基層工(車道・路肩部)

仮復旧表層工(車道・路肩部)

A=0.0380㎡ ( 0.220 × π ／

路盤廃材運搬 0.60 × 0.05  × 9.53

1
2
2
0

5
8
0

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.60 × 0.52 －  0.038 ) × 9.53

路盤廃材運搬 0.60 × 0.54 × 9.53
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ｍ
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ｍ3

ｔ

kg

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

(仮復旧)

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ2

ｍ2

撤去管

掘　削 仮仮復旧

導 水 管 土 工 計 算 書

タイプ 2 市 道 B 交 通

新設管 DIP-GX φ200 DP＝1.00 2条配管

【昼間施工】 【国費】

A=0.0380㎡ ( 0.220 × π ／ 4 )

6
0山砂（機械Ｂ）

再生砕石

1150

1
0
0 5
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生粒調砕石

3
0
0

5
4
0

(RM-30)

2
9
0

Ｌ ＝ 111.72 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

×2条

3
0
0山砂（機械Ａ）

2
2
0

1
2
2
0

機械掘削
（路盤）

5
8
0 機械掘削

（土砂）

1
0
0
0

1
2
2
0

(RC-40)

AS t=10cm以下 1.15 × 111.72 ＝ 128.478 128.48

数　量

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 111.72 × 2 ＝ 223.440 223.44

＝ 417.832 417.83

機械掘削積込工 1.15 × ( 0.54 + 0.58 ) × 111.72 ＝ 143.895 143.90

AS廃材運搬工 1.15 × 0.10 × 111.72 ＝ 12.847 12.85

AS廃材処分費 1.15 × 0.10 × 111.72 × 2.35 ＝ 30.192 30.19

＝ 74.517 74.52

購入山砂 ( 58.317 ＋ 7.708 ) × 1.11 ＝ 73.287 73.29

路盤廃材運搬 1.15 × 0.54 × 111.72 ＝ 69.378 69.38

路盤廃材処分費 1.15 × 0.54 × 111.72 × 2.04 ＝ 141.531 141.53

再生密粒度As13　t=5cm 1.15 × 111.72 ＝ 128.478 128.48

＝ 58.317 58.32

埋戻し工　B区分（山砂） 1.15 × 0.06 × 111.72 ＝ 7.708 7.71

埋戻し工　Ａ区分（山砂）

＝ 128.478 128.48

上層路盤工　t=30cm 1.15 × 111.72 ＝ 128.478 128.48

＝ 128.478 128.48

機械掘削積込工 1.15 × 0.05  × 111.72 ＝ 6.424 6.42

AS廃材運搬工 1.15 × 0.05 × 111.72 ＝ 6.423 6.42

AS廃材処分費 1.15 × 0.05 × 111.72 × 2.35 ＝ 15.096 15.10

＝ 128.478 128.48

再生密粒度As13　t=5cm 1.15 × 111.72 ＝ 128.478 128.48

路盤廃材運搬 1.15 × 0.05  × 111.72 ＝ 6.424 6.42

路盤廃材処分費 1.15 × 0.05 × 111.72 × 2.04 ＝ 13.104 13.10
仮復旧基層工(車道・路肩部)

仮復旧表層工(車道・路肩部)

カッター汚泥処分費

( 1.15 × 0.52 －  0.038 × 2  ) × 111.72

仮仮復旧表層工(車道・路肩部)

再生粗粒度As20　t=5cm 1.15 × 111.72

AS t=10cm以下 1.15 × 111.72

下層路盤工　t=29cm 1.15 × 111.72

舗装版掘削積込工

残土処理工 143.895 － 69.378

0.0017 × 1.10 × 223.440 × 1,000 

舗装版掘削積込工

φ200



2

　

ｍ

ｍ2

ｍ3

ｔ

kg

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

(仮復旧)

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ2

ｍ2

撤去管

掘　削 仮仮復旧

導 水 管 土 工 計 算 書

タイプ 3 市 道 B 交 通

新設管 DIP-GX φ200 DP＝1.82

【昼間施工】 【国費】

A=0.0380㎡ ( 0.220 × π ／ 4 )

900

φ200

1
0
0 5
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生粒調砕石

3
0
0

5
4
0

(RM-30)

2
9
0

(RC-40)

1
8
2
0

2
0
4
0

8
8
0

山砂（機械Ｂ）

再生砕石

山砂（機械Ａ）

2
2
0

2
0
4
0

機械掘削
（路盤）

1
4
0
0 機械掘削

（土砂）

AS t=10cm以下 0.90 × 3.77 ＝ 3.393 3.39

数　量

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 3.77 × 2 ＝ 7.540 7.54

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

＝ 14.099 14.10

機械掘削積込工 0.90 × ( 0.54 + 1.40 ) × 3.77 ＝ 6.582 6.58

AS廃材運搬工 0.90 × 0.10 × 3.77 ＝ 0.339 0.34

AS廃材処分費 0.90 × 0.10 × 3.77 × 2.35 ＝ 0.797 0.80

＝ 4.750 4.75

購入山砂 ( 1.621 ＋ 2.985 ) × 1.11 ＝ 5.112 5.11

路盤廃材運搬 0.90 × 0.54 × 3.77 ＝ 1.832 1.83

路盤廃材処分費 0.90 × 0.54 × 3.77 × 2.04 ＝ 3.737 3.74

＝ 3.393 3.39

上層路盤工　t=30cm 0.90 × 3.77 ＝ 3.393 3.39

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.52 －  0.038 ) × 3.77 ＝ 1.621 1.62

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 × 0.88 × 3.77 ＝ 2.985 2.99

舗装版掘削積込工

再生密粒度As13　t=5cm 0.90 × 3.77 ＝ 3.393 3.39

＝ 3.393 3.39

機械掘削積込工 0.90 × 0.05  × 3.77 ＝ 0.170 0.17

AS廃材運搬工 0.90 × 0.05 × 3.77 ＝ 0.169 0.17

AS廃材処分費 0.90 × 0.05 × 3.77 × 2.35 ＝ 0.398 0.40

＝ 3.393 3.39

再生密粒度As13　t=5cm 0.90 × 3.77 ＝ 3.393 3.39

路盤廃材運搬 0.90 × 0.05  × 3.77 ＝ 0.170 0.17

路盤廃材処分費 0.90 × 0.05 × 3.77 × 2.04 ＝ 0.346 0.35

カッター汚泥処分費

仮仮復旧表層工(車道・路肩部)

仮復旧基層工(車道・路肩部)

仮復旧表層工(車道・路肩部)

再生粗粒度As20　t=5cm 0.90 × 3.77

AS t=10cm以下 0.90 × 3.77

下層路盤工　t=29cm 0.90 × 3.77

残土処理工 6.582 － 1.832

0.0017 × 1.10 × 7.540 × 1,000 

舗装版掘削積込工

Ｌ ＝ 3.77 ｍ

3
0
0



2

　

ｍ

ｍ2

ｍ3

ｔ

kg

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ2

(仮復旧)

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ2

ｍ2再生密粒度As13　t=5cm 1.45 × 1.71 ＝ 2.479 2.48

路盤廃材処分費 1.45 × 0.05 × 1.71 × 2.04 ＝ 0.252 0.25

再生粗粒度As20　t=5cm 1.45 × 1.71 ＝ 2.479 2.48

機械掘削積込工 1.45 × 0.05  × 1.71 ＝ 0.124 0.12

路盤廃材運搬 1.45 × 0.05  × 1.71 ＝ 0.124 0.12

AS廃材運搬工 1.45 × 0.05 × 1.71 ＝ 0.123 0.12

AS廃材処分費 1.45 × 0.05 × 1.71 × 2.35 ＝ 0.291 0.29

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 1.45 × 1.71 ＝ 2.479 2.48

再生密粒度As13　t=5cm 1.45 × 1.71 ＝ 2.479 2.48

下層路盤工　t=29cm 1.45 × 1.71 ＝ 2.479 2.48

上層路盤工　t=30cm 1.45 × 1.71 ＝ 2.479 2.48

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ＝ 1.159 1.16

埋戻し工　B区分（山砂） 1.45 × 0.46 × 1.71 ＝ 1.140 1.14

残土処理工 3.769 － 1.338 ＝ 2.431 2.43

購入山砂 ( 1.159 ＋ 1.140 ) × 1.11 ＝ 2.551 2.55

路盤廃材運搬 1.45 × 0.54 × 1.71 ＝ 1.338 1.34

路盤廃材処分費 1.45 × 0.54 × 1.71 × 2.04 ＝ 2.731 2.73

0.0017 × 1.10 × 3.420 × 1,000 ＝ 6.395 6.40

機械掘削積込工 1.45 × ( 0.54 + 0.98 ) × 1.71 ＝ 3.769 3.77

AS廃材運搬工 1.45 × 0.10 × 1.71 ＝ 0.247 0.25

AS廃材処分費 1.45 × 0.10 × 1.71 × 2.35 ＝ 0.582 0.58

Ｌ ＝ 1.71 ｍ

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 1.45 × 1.71 ＝ 2.479 2.48

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 1.71 × 2 ＝ 3.420 3.42

（土砂）

2
2
0

3
0
0山砂（機械Ａ）

φ200 ×2条

1
6
2
0

(RC-40)

4
6
0

山砂（機械Ｂ）

機械掘削

5
4
0

新設管 DIP-GX φ200 DP＝1.40 2条配管

撤去管

(RM-30)

1
6
2
0

機械掘削
（路盤）

再生砕石

9
8
0

掘　削 仮仮復旧

1450

1
0
0

2
9
0

1
4
0
0

)

再生粒調砕石

3
0
0

カッター汚泥処分費

( 1.45 × 0.52 －  0.038 × 2  ) × 1.71

仮仮復旧表層工(車道・路肩部)

仮復旧基層工(車道・路肩部)

仮復旧表層工(車道・路肩部)

導 水 管 土 工 計 算 書

タイプ 4 市 道 B 交 通 【昼間施工】

5
0

Ａｓ
再生密粒度As

【国費】

A=0.0380㎡ ( 0.220 × π ／ 4



　

ｍ
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kg
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ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3
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ｍ2

ｍ2

ｍ2

(仮復旧)

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ2

ｍ2

試 掘 工 計 算 書

タイプ 5 市 道 B 交 通 試掘工① 【国費】

(占用位置支障物確認）

H＝1.20

掘　削 仮仮復旧

1000

1
0
0 5
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生粒調砕石

3
0
0

5
4
0

(RM-30)

1
2
0
0

機械掘削
（路盤）

再生砕石

3
6
0 山砂（機械Ｂ）

（土砂）

3
0
0

2
0
0 人力掘削 山砂(機械A)

（土砂）

2
9
0

1
2
0
0

(RC-40)

2
6
0

機械掘削

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

N ＝ 2 箇所

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下  ( 1.00 + 1.00 ) × 2  × 2箇所 ＝ 8.000 8.00

AS廃材運搬工 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.200 0.20

AS廃材処分費 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.35 × 2箇所 ＝ 0.470 0.47

カッター汚泥処分費 0.0017 × 1.10 × 8.000 × 1,000 ＝ 14.960 14.96

機械掘削積込工 1.00 × 0.90 × 1.00 × 2箇所 ＝ 1.800 1.80

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.400 0.40

路盤廃材運搬 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2箇所 ＝ 1.080 1.08

路盤廃材処分費 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2.04 × 2箇所 ＝ 2.203 2.20

残土処理工 1.800 ＋ 0.400 － 1.080 ＝ 1.120 1.12

購入山砂 ( 0.600 ＋ 0.520 ) × 1.11 ＝ 1.243 1.24

埋戻し工　Ａ区分（山砂） 1.00 × 0.30 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.600 0.60

上層路盤工　t=30cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00
仮仮復旧表層工(車道・路肩部)

埋戻し工　B区分（山砂） 1.00 × 0.26 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.520 0.52

下層路盤工　t=29cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

再生密粒度As13　t=5cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

AS廃材運搬工 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.100 0.10

AS廃材処分費 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2.35 × 2箇所 ＝ 0.235 0.24

機械掘削積込工 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.100 0.10

路盤廃材運搬 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.100 0.10

再生粗粒度As20　t=5cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00
仮復旧表層工(車道・路肩部)

路盤廃材処分費 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2.04 × 2箇所 ＝ 0.204 0.20
仮復旧基層工(車道・路肩部)

再生密粒度As13　t=5cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00
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(仮復旧)
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ｍ2

H＝1.40

試 掘 工 計 算 書

タイプ 6 市 道 B 交 通 試掘工② 【国費】

掘　削 仮仮復旧

1000

1
0
0 5
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生粒調砕石

3
0
0

5
4
0

(RM-30)

1
4
0
0

機械掘削
（路盤）

再生砕石

5
6
0 山砂（機械Ｂ）

（土砂）

3
0
0

2
0
0 人力掘削 山砂(機械A)

（土砂）

2
9
0

1
4
0
0

(RC-40)

4
6
0

機械掘削

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

N ＝ 2 箇所

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下  ( 1.00 + 1.00 ) × 2  × 2箇所 ＝ 8.000 8.00

AS廃材運搬工 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.200 0.20

AS廃材処分費 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.35 × 2箇所 ＝ 0.470 0.47

カッター汚泥処分費 0.0017 × 1.10 × 8.000 × 1,000 ＝ 14.960 14.96

機械掘削積込工 1.00 × 1.10 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.200 2.20

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.400 0.40

路盤廃材運搬 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2箇所 ＝ 1.080 1.08

路盤廃材処分費 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2.04 × 2箇所 ＝ 2.203 2.20

残土処理工 2.200 ＋ 0.400 － 1.080 ＝ 1.520 1.52

購入山砂 ( 0.600 ＋ 0.920 ) × 1.11 ＝ 1.687 1.69

埋戻し工　Ａ区分（山砂） 1.00 × 0.30 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.600 0.60

上層路盤工　t=30cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00
仮仮復旧表層工(車道・路肩部)

埋戻し工　B区分（山砂） 1.00 × 0.46 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.920 0.92

下層路盤工　t=29cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

再生密粒度As13　t=5cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

AS廃材運搬工 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.100 0.10

AS廃材処分費 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2.35 × 2箇所 ＝ 0.235 0.24

機械掘削積込工 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.100 0.10

路盤廃材運搬 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.100 0.10

再生粗粒度As20　t=5cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00
仮復旧表層工(車道・路肩部)

路盤廃材処分費 1.00 × 0.05 × 1.00 × 2.04 × 2箇所 ＝ 0.204 0.20
仮復旧基層工(車道・路肩部)

再生密粒度As13　t=5cm 1.00 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

(NTT８条３段確認）



(1/1)　　路面復旧工数量総括表

工　　　種 形　状　寸　法 単位 数　量 設計数量 備考

切削オーバーレイ工 表層　再生密粒度AS　5ｃｍ ｍ2 302.09 302

AS廃材運搬工 ｍ3 30.20 30

AS廃材処分費 ｔ 70.97 71

区画線 実践　白　15ｃｍ ｍ 83.50 84

実践　白　45ｃｍ ｍ 24.70 25

実践　黄　20ｃｍ ｍ 18.50 19

記号・文字

白　15ｃｍ換算 ｍ 13.00 13

ゼブラ　白　45ｃｍ ｍ 5.10 5



名　　　称 形状寸法 数量 単位 備考

(市道B交通)

求積表より

切削オーバーレイ工 表層　再生密粒度AS　5ｃｍ 302.09 ｍ2

AS廃材運搬工 × 30.20 ｍ3

AS廃材処分費 × 70.97 ｔ

(区画線設置工)

平面図より

区画線 実践　白　15ｃｍ 83.50 ｍ

平面図より

実践　白　45ｃｍ 24.70 ｍ

平面図より

実践　黄　20ｃｍ 18.50 ｍ

記号・文字 平面図より

白　15ｃｍ換算 13.00 ｍ

平面図より

ゼブラ　白　45ｃｍ 5.10 ｍ

路面復旧工集計表

302.09 0.10

30.20 2.35

302.09

算　　　　式

83.50

18.50

5.10

24.70

13.00


