
令和８年度

松之郷橋補修工事

数量計算書



単位 計算数量 設計数量 備　考　

本工事費

橋梁保全工事

橋梁付属物工

伸縮装置取替工

地覆形成工

構造物撤去工

構造物取壊し工

運搬処理工

仮設工

交通管理工

1.0 1.0
現場発生品運搬 鋼材

式

1.0 1.0

1.0 1
交通誘導警備員

式
1

1.08 1.08
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ3

地覆形成
式

9.14 9.14
伸縮装置補修 A2

ｍ

9.18 9.18

数　　量　　総　　括　　表

工事区分・工種・種別・細別 規　格 計　算　式

伸縮装置補修 A1
ｍ

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
m3 1.08 1.08



伸縮装置取替工数量総括表

伸縮装置取替工

伸縮継手装置
ブロフジョイント

ＣＤｘ型－50用  車道用 m 9.180 - 9.180

ブロフジョイント
ＣＤｘ型－20用  車道用 m - 9.140 9.140

遮水エッジ
SS400+合成ｺﾞﾑ
+弾性ｼｰﾙ材

箇所 2 2 4

後打コンクリート 超速硬コンクリート m3 0.57 0.51 1.08

コンクリートアンカー 桁側 SS400 D16用 本 70 70 140

橋台側 SS400 D16用 本 70 70 140

通し筋 SD345 D16 kg 55.95 55.95 111.91

CDx型用接着剤 50用・20用 式 1 1 2

撤去鋼材重量
鉄スクラップ
ヘビーH1

t - - 1.172

殻運搬処理
コンクリート殻

(無筋) m3 0.57 0.51 1.08

t 1.34 1.20 2.54

細別 規格 単位 A1橋台 A2橋台 合計



伸縮装置取替工 数量計算書

名 称

伸縮装置取替工

伸縮継手装置 荷重支持型鋼製伸縮装置
A1(M)ブロフジョイント

ＣＤｘ型－50用 L= 9.180 = 9.18
A1(M)ブロフジョイント

ＣＤｘ型－20用 L= 9.140 = 9.14

ΣL = 18.32 18.3 m

遮水エッジ SS400 + 弾性シール材

A1(M)車道部－50用 N= 2 = 2

A2(F)車道部－20用 N= 2 = 2

∑N = 4 4 箇所

後打コンクリート 超速硬コンクリート

A1(M) V= 4.590×0.350×(0.100+0.100)÷2+4.590×0.350×(0.100+0.100)÷2+9.180×0.270×(0.100+0.100)÷2 = 0.569

A2(F) V= 4.570×0.350×(0.090+0.090)÷2+4.570×0.350×(0.090+0.090)÷2+9.140×0.270×(0.090+0.090)÷2 = 0.510

∑V = 1.079 1.079 m3

コンクリートアンカー SS400

A1(M)桁側  D16用 N= 70 = 70

A1(M)橋台側  D16用 N= 70 = 70

A2(F)桁側  D16用 N= 70 = 70

A2(M)橋台側  D16用 N= 70 = 70

∑N = 280 280 本

算 式 数 量



伸縮装置取替工 数量計算書

名 称

通し筋 SD345 D16

A1(M) W= 1.56×35.868 = 55.954

A2(F) W= 1.56×35.868 = 55.954

∑W = 111.908 111.9 kg

CDx型用接着剤

   A1(M)50用 N= 1 = 1

   A2(F)20用 N= 1 = 1

∑N = 2 2 式

撤去鋼材重量 鉄スクラップ ヘビーH1

W= 1172 = 1172.0 kg

= 1.172 1.172 t

殻運搬処理 コンクリート殻(無筋) 比重：2.35

A1(M) V= 4.590×0.350×(0.100+0.100)÷2+4.590×0.350×(0.100+0.100)÷2+9.180×0.270×(0.100+0.100)÷2 = 0.569 0.569 m3

W= 0.569×2.35 = 1.337 1.337 t

A2(F) V= 4.570×0.350×(0.090+0.090)÷2+4.570×0.350×(0.090+0.090)÷2+9.140×0.270×(0.090+0.090)÷2 = 0.510 0.510 m3

W= 0.510×2.35 = 1.199 1.199 t

松之郷橋　竣工図書より

算 式 数 量



地覆形成工数量集計表

地覆形成工 胸壁天端

あと施工アンカー D13用(埋込長110㎜) 本 16
ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ
MU-12 同等品

コンクリート削孔 φ16×110 孔 16

チッピング処理 m
2

0.57

鉄筋探査工 下向き m
2

0.57

型枠工 一般型枠 m
2

1.11

コンクリート工 σck＝24N/mm2 m3 0.08

鉄筋工 SD345 D13 t 0.009

地覆目地シール工 弾性シール材 ℓ 1.09

バックアップ材 ウレタンフォーム t=50㎜(想定) ℓ 3.63

備考細別 規格 単位 数量



地覆形成工 数量計算書

名 称

地覆形成工

あと施工アンカー D13用(埋込長110㎜) (ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰMU-12同等品)

N= 4×4 = 16 16 本

コンクリート削孔 φ16×110

N= 4×4 = 16 16 孔

チッピング処理

A1 A= 0.404×0.350×2 = 0.283

A2 A= 0.404×0.350×2 = 0.283

∑A = 0.566 0.57 m2

鉄筋探査工 下向き

A1 A= 0.404×0.350×2 = 0.283

A2 A= 0.404×0.350×2 = 0.283

∑A = 0.566 0.57 m2

コンクリート工 σck＝24N/mm2

A1 V= 0.404×0.350×0.150×2 = 0.042

A2 V= 0.404×0.350×0.150×2 = 0.042

∑V = 0.084 0.08 m3

型枠工 一般型枠

A1 A= (0.523+0.404)×2×0.150×2 = 0.556

A2 A= (0.523+0.404)×2×0.150×2 = 0.556

∑A = 1.112 1.11 m2

鉄筋工 SD345 D13

W= 8.6 = 8.6 kg

= 0.009 0.009 t

シール材

(目地部) シリコン系 27mm×15mm

A1(M) L= 523+150+150+523 = 1346

V= 2.70×1.50×134.6/1000 = 0.545

A2(F) L= 523+150+150+523 = 1346

V= 2.70×1.50×134.6/1000 = 0.545

∑V = 1.090 1.09 L

算 式 数 量



地覆形成工 数量計算書

名 称

バックアップ材

(目地部) ウレタン系 27㎜×50㎜想定

A1(M) L= 523+150+150+523 = 1346

V= 2.70×5.00×134.6/1000 = 1.817

A2(F) L= 523+150+150+523 = 1346

V= 2.70×5.00×134.6/1000 = 1.817

∑V = 3.634 3.63 L

算 式 数 量


