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　本工事は、成田空港の更なる機能強化に伴う多古第５取水井施設の移転工事として新たな取水井のさく井工事を行うものであり、安定した取水機能を確保する

ことを目的とする。

　【工 事 概 要】

・多古第５取水井さく井工　深井戸　掘削径　φ450mm－深度100ｍ （パーカッション工法）

・ケーシングパイプ　　　　　 SGP　Sch20s  300A、L=5.5m－14本

・スクリーンパイプ（巻線型） SUS304　　　 300A、L=5.5m－ 5本

・電気検層、揚水試験　　　　　　　　　　 　　　　　　　　1式

・残泥土処理（大型強力吸引車使用、土壌分析、運搬・処分） 1式

　本工事の施工にあたっては、別紙特記仕様書並びに日本水道協会発行の水道工事標準仕様書に基づき、発注者と十分なる協議打合せの後、施工計画書及び材料
承認願いを提出の上、着工するものとする。
　　尚、受注者の先決は固く禁ずる。
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一　金 一　金
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消 費 税 相 当 額 一　金 一　金

潰　　 地　　 費 一　金 一　金

一　金

労 力 費 一　金 一　金

材 料 費 一　金 一　金

請 負 工 費 一　金

多 古 第 ５ 取 水 井 さ く 井 工 事

工 事
施 工 箇 所

千葉県香取郡多古町多古３６１１番１
工　　事
施工方法

請　　負 工　期
令和９年

２月１２日まで

工 事 番 号 第　　　　　号 提 出 月 日 令 和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

年 度 科 目 令 和　８　年 度 （公営企業会計）資本的支出 第　１　款　　　第　１　項　　　第　１　目　　　第　３　節



    

    
        

-

消費税 -

発注者名

工　　期

工事場所

場所名称

工事概要 　当初設計 　変更設計

工事名称

(内訳)  工事価格

一般管理費補正(契約保証)：　金銭的保証を必要 +0.04％

・多古第５取水井さく井工　深井戸　掘削径　φ450mm－深度100ｍ

　（パーカッション工法）

・ケーシングパイプ　　　　　 SGP　Sch20s  300A、L=5.5m－14本

・スクリーンパイプ（巻線型） SUS304　　　 300A、L=5.5m－ 5本

　工事設計書

工事費総額 -

　　多　古　第　５　取　水　井　さ　く　井　工　事

・電気検層、揚水試験　　　　　　　　　　 　　　　　　　　1式

千 葉 県 香 取 郡 多 古 町

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

千 葉 県 香 取 郡 多 古 町 多 古 3611 番 1

多 古 第 ５ 取 水 井

・残泥土処理（大型強力吸引車使用、土壌分析、運搬・処分） 1式



           

 

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

掘削費

1 式

材料費

1 式

消耗材料費

1 式

電気検層費

1 式

ケーシング挿入費

1 式

充填砂利・遮水費

1 式

仕上費

1 式

揚水試験費

1 式

残泥土処理費

1 式

本　工　事　内　訳　書

内訳第3号

内訳第4号

内訳第5号

内訳第6号

内訳第7号

内訳第8号

備　　　　　　　考

内訳第1号

内訳第2号

内訳第9号



           

 

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

機械組立・解体費

1 式

機械器具損料

1 式

報告書作成費

1 式

仮設工

1 式

【 直接工事費計 】

　共通仮設費

　処分費上限=

　処分費超過額=

　共通仮設費対象額 =

　共通仮設費率 =

本　工　事　内　訳　書

内訳第11号

内訳第12号

内訳第13号

備　　　　　　　考

内訳第10号



           

 

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

　共通仮設費率額

1 式 ≒

　共通仮設費積上額

　　運搬費 1 式

【 共通仮設費計 】

【 純工事費 】

　現場管理費

　現場管理費対象額 =

　現場管理費率 =

　現場管理費率額

1 式 ≒

【 現場管理費計 】

本　工　事　内　訳　書

内訳第14号

備　　　　　　　考



           

 

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

【 工事原価 】

　一般管理費対象額 =

　一般管理費率 =

　一般管理費率額

1 式

　契約保証費

1 式

【 一般管理費計 】

【 工事価格 】

≒

【 消費税等相当額 】

本　工　事　内　訳　書

備　　　　　　　考



           

 

費目・工種・種別・細目 数 量 単　位 単　価 金　額

【 工事費 】

　

　

　

　

　

　

　

　

本　工　事　内　訳　書

備　　　　　　　考



 掘削費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(C)

人

さく井主任

人

さく井工

人

さく井助手

人

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

施　工　内　訳　表

内訳第1号

式

　備　　考



 材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

ケーシングパイプ

SGP 300A、Sch20、L=5.5m 14 本

スクリーンパイプ

巻線型スクリーンSUS304、スクリーン有効長5.0m、L=5.5m 5 本

充填砂利（硅砂）

8.0kg 入り 600 袋

ボットム装置（井戸蓋）

SGP 300A 1 個

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

施　工　内　訳　表

　備　　考

内訳第2号

式



 消耗材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

掘削粘土

11.9 m3

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ

25kg/袋 32 袋

酸素ｶﾞｽ

ﾎﾞﾝﾍﾞ 27.8 m3

ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ

ﾎﾞﾝﾍﾞ 15.9 ㎏

溶接材料 被覆ｱｰｸ溶接棒 高張力鋼用

E6216 径3.2mm 5.2 kg

特殊溶接棒

径3.2mm E308 4.2 ㎏

ワイヤーロープ（1）

22mm 75 ｍ

ワイヤーロープ（2）

12mm 75 ｍ

コンダクターパイプ

STPG Sch101、OD:609.6mm、t=6.4mm 4 ｍ

施　工　内　訳　表

式

　備　　考

内訳第3号



 消耗材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

その他掘削雑品

1 式

ケーシング用溶接棒

径3.2mm E308 10 ㎏

遮水用セメント

174 袋

遮水用塩ビトレミー管

VPφ40 16 本

その他雑品

1 式

掘削時燃料

軽油1.2号 　1,686 L

ケーシング時燃料

軽油1.2号 122 L

充填砂利・遮水時燃料

軽油1.2号 122 L

仕上時燃料

軽油1.2号 183 L

施　工　内　訳　表

上記合計の　％計上

内訳第3号

式

　備　　考



 消耗材料費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

揚水試験時燃料

軽油1.2号 549 L

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

　

施　工　内　訳　表

　備　　考

内訳第3号

式



 電気検層費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(A)

人

技師(C)

人

さく井主任

人

さく井工

人

さく井助手

人

【 合計 】

1 式

　

　

　

施　工　内　訳　表

式

　備　　考

内訳第4号



 ケーシング挿入費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(C)

人

さく井主任

人

さく井技士

人

さく井工

人

さく井助手

人

溶接工

人

【 合計 】

1 式

　

　

施　工　内　訳　表

内訳第5号

式

　備　　考



 充填砂利・遮水費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(C)

人

さく井主任

人

さく井技士

人

さく井工

人

さく井助手

人

【 合計 】

1 式

　

　

　

施　工　内　訳　表

　備　　考

内訳第6号

式



 仕上費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(C)

人

さく井主任

人

さく井工

人

さく井助手

人

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

施　工　内　訳　表

式

　備　　考

内訳第7号



 揚水試験費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(A)

人

技師(C)

人

さく井主任

人

さく井技士

人

さく井工

人

さく井助手

人

【 合計 】

1 式

　

　

施　工　内　訳　表

内訳第8号

式

　備　　考



 残泥土処理費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

大型強力吸引車

16 台

普通作業員

人

運搬費

111 m3

処分費

111 m3

土壌分析費

1 式

【 合計 】

1 式

　

　

　

施　工　内　訳　表

　備　　考

内訳第9号

式



 機械組立・解体費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(C)

人

さく井主任

人

さく井技士

人

さく井工

人

さく井助手

人

機械工

人

とび工

人

配管工

人

電工

人

施　工　内　訳　表

式

　備　　考

内訳第10号



 機械組立・解体費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

普通作業員

人

仮設消耗品

1 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付･排対型(1～3次)]

山積0.28m3[平0.2] 1.7t吊 低騒音型含む 日

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

4.9t吊 日

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

施　工　内　訳　表

内訳第10号

式

　備　　考



 機械器具損料

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

さく井機械

パーカッションＣ、中型機 日

掘削用ビット・ベーラー

日

電動機および抵抗器

日

発電機

75KVA、低騒音型 日

泥水ミキサー

日

電気溶接機

日

セメンチングポンプ

日

水中サンドポンプ

日

電気検層機

日

施　工　内　訳　表

　備　　考

内訳第11号

式



 機械器具損料

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

水中モーターポンプ

日

三角堰・揚水管他

日

ケーシング用器具

日

ベルトコンベアー

日

さく井機付属小道具

日

泥水タンク

日

ユニットハウス・トイレ

日

【 合計 】

1 式

　

施　工　内　訳　表

式

　備　　考

内訳第11号



 報告書作成費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

技師(A)

人

技師(B)

人

図工

人

水質分析費

水道法全項目試験+PFAS 1 式

工事写真

1 部

印刷製本費

3 部

地質標本箱

ビン詰 1 箱

【 合計 】

1 式

　

施　工　内　訳　表

内訳第12号

式

　備　　考



 仮設工

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

敷き鉄板賃料 22×1524×6096

90日以内 700 枚･日

敷鉄板積込・積卸

基地～現場～基地 16.04 t

敷き鉄板整備費

10 枚

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

施　工　内　訳　表

　備　　考

内訳第13号

式



 運搬費

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

仮設材の運搬（基地～現場）

製品長：12m以内 距離：20km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復 16.04 t

仮設材の運搬（現場～基地）

製品長：12m以内 距離：20km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復 16.04 t

【 合計 】

1 式

　

　

　

　

　

　

施　工　内　訳　表

式

　備　　考

代価第1号

代価第2号

内訳第14号



 仮設材の運搬（基地～現場）

製品長：12m以内 距離：20km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往
復

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

基本運賃

2 t

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t

　

　

　

　

　

　

施　工　代　価　表

代価第1号

1 t 当り

　備　　考



 仮設材の運搬（現場～基地）

製品長：12m以内 距離：20km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往
復

　名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単　位 単　価 金　額

基本運賃

2 t

【 合計 】

1 t

【 単位当り 】

1 t

　

　

　

　

　

　

施　工　代　価　表

　備　　考

代価第2号

1 t 当り



多 古 第 ５ 取 水 井 施 設 工 事

（井戸さく井工事）

数　　量　　計　　算　　書



さく井工（パーカッション工）

工事費の構成

単位 数量 単価 単価 摘要

(1) 式 1

(2) 式 1

(3) 式 1

(4) 式 1

(5) 式 1

(6) 式 1

(7) 式 1

(8) 式 1

(9) ｍ3

(10) 式 1

(11) 式 1

(12) 式 1

(13) 式 1

(14) 式 1

(15) 式 1

※工事費の構成は、「水道事業実務必携（令和８年度改訂版）」第５章第２節 さく井工

　による。（国土交通省大臣官房上下水道審議官通知　令和8年5月12日付）

現 場 管 理 費

工 事 原 価

一 般 管 理 費

共 通 仮 設 費

純 工 事 費

報 告 書 作 成

直 接 工 事 費

工 事 費 計

種目

砂利充填・遮水費

掘 さ く 費

材 料 費

消 耗 材 料 費

電 気 検 層 費

ケーシング挿入費

仕 上 費

揚 水 試 験 費

残 泥 土 処 分 費

機械組立・解体費

機 械 器 具 損 料



1． 材 料



（１/4）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

SGP m m m

ケーシングパイプ 300A,Sch20s,L=5.5m (100.0 - 27.5) ÷ 5.50 = 13.2 14 本

巻線型スクリーンSUS304 m m

丸穴巻線型スクリーン ｽｸﾘｰﾝ有効長5.0m,L=5.5m 27.5 ÷ 5.50 = 5.0 5 本

m3 m3

充填砂利（硅砂） 8.0kg入り（1袋） 4.8 ÷ 0.008 = 600 600 袋

井戸蓋

ボットム装置 300A 1 1 個

材料費

算　　　　　　　　　式



（2/4）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

掘削粘土 11.9 11.9 ｍ3

t t

ベントナイト 25kg/袋 (0.80 ÷ 0.025) = 32.0 32 袋

酸素ガス 27.8 27.8 ｍ3

アセチレンガス 15.9 15.9 kg

被覆ｱｰｸ溶接棒

溶接材料 高張力鋼用、径3.2mm 5.2 5.2 kg

特殊溶接棒 径3.2mm 4.2 4.2 kg

ワイヤーロープ 22mm 75.0 75 ｍ

ワイヤーロープ 12mm 75.0 75 ｍ

STPG Sch10

コンダクターパイプ OD:609.6mm、t=6.4mm 4.0 4 ｍ

その他掘削雑品 1 1 式

算　　　　　　　　　式

掘削消耗材料費



（3/4）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

ケーシング用溶接棒 径3.2mm 10.0 10.0 kg

遮水用セメント 174.0 174 袋

遮水用塩ビトレミー管 VPφ40 16.0 16 本

その他雑品 1.0 1 式

算　　　　　　　　　式

ケーシング・遮水消耗材料費



（4/4）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

掘削時燃料 軽油1、2号 1,686 1,686 ℓ

ケーシング時燃料 軽油1、2号 122 122 ℓ

充填砂利・遮水時燃料 軽油1、2号 122 122 ℓ

仕上時燃料 軽油1、2号 183 183 ℓ

揚水試験時燃料 軽油1、2号 549 549 ℓ

動力燃料消耗材料費

算　　　　　　　　　式



2． 労 務



（１/7）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【掘さく井機種】

水道事業

実務必携

300A 350A

【掘さく労務】

技師（C） 人

さく井主任 人

さく井工 人

さく井助手 人

【電気検層労務】

技師（A） 人

技師（C） 人

さく井主任 人

さく井工 人

さく井助手 人

労務費

算　　　　　　　　　式

100ｍまで

150ｍまで

200ｍまで

250ｍまで

中型機

中型機 中型機

300mm 350mm

小型機 小型機

150A 200A

　　　 掘さく径ｹｰｼﾝｸﾞ
　　　　　　　呼び径
掘さく深度

450mm

大型機

大型機

大型機

中型機

500mm

大型機

大型機

大型機

大型機

小型機 小型機

中型機



（2/7）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【ケーシング挿入労務】

技師（C） 人

さく井主任 人

さく井技士 人

さく井工 人

さく井助手 人

溶接工 人

【充填砂利・遮水労務】

技師（C） 人

さく井主任 人

さく井技士 人

さく井工 人

さく井助手 人

【仕上労務】

技師（C） 人

さく井主任 人

さく井工 人

さく井助手 人

労務費

算　　　　　　　　　式



（3/7）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【揚水試験費】

技師（A） 人

技師（C） 人

さく井主任 人

さく井技士 人

さく井工 人

さく井助手 人

【残泥土処理費】

ｹｰｼﾝｸﾞ径300A 掘削断面積× 深度 ×体積増し係数

残泥土処理量 掘さく径450mm 0.159 × 100 × 7.0

= 111.3 111 ｍ3

10tクラス

大型強力吸引車 タンク容量 7～8㎥ 111.3 ÷ 7 = 15.9 16 台

普通作業員 上記作業員 人

運搬費 111.3 111 ｍ3

処分費 111.3 111 ｍ3

土壌分析費 1 1 式

労務費

算　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【機械組立・解体労務】

技師（C） 人

さく井主任 人

さく井技士 人

さく井工 人

さく井助手 人

機械工 人

とび工 人

配管工 人

電工 人

普通作業員 人

仮設消耗品 1 1 式

山積0.28ｍ3、低騒音形

バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付・排対型 日

トラッククレーン賃料 油圧式、4.9t吊り 日

労務費

算　　　　　　　　　式
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【機械器具損料】

パーカッションＣ

さく井機械 中型機 日

掘削用ビット・ベーラー 日

電動機および抵抗器 日

発電機 75kVA、低騒音形 日

泥水ミキサー 日

電気溶接機 日

センメンチングポンプ 日

水中サンドポンプ 日

電気検層機 日

水中モーターポンプ 日

三角堰・揚水管他 日

ケーシング用器具 日

ベルトコンベアー 日

さく井付属小道具 日

泥水タンク 日

ユニットハウス・トイレ 日

労務費

算　　　　　　　　　式



（6/7）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【報告書作成労務】

技師（A） 人

技師（B） 人

図工 人

水質分析費 水道法全項目試験+PFAS 1 1 式

工事写真 1 1 部

印刷製本費 3 3 部

地質標本箱 ﾋﾞﾝ詰 1 1 箱

算　　　　　　　　　式

労務費
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名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【仮設工】

90日以内 枚 日

敷き鉄板賃料 22×1524×6096 10 × 70 = 700 700 枚・日

敷き鉄板積込・積卸 基地～現場～基地 1.604 × 10 = 16.04 16.04 t

枚

敷き鉄板整備費 22×1524×6096 10 10 枚

【運搬費】

基地～現場

仮設材の運搬 L=12m以内、距離20km 16.04 16.04 t

現場～基地

仮設材の運搬 L=12m以内、距離20km 16.04 16.04 t

仮設工・運搬費

算　　　　　　　　　式



排出汚泥処分場
金井工業(株)
所在地：千葉県香取市仁良500
TEL：0478-78-5101

１.（片道14.9㎞）
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