
適用単価　　 令和 8 年 4 月 ※執務並行改修（単価補正有）

　　

工期の日数　　　144 日

・ 適用単価への法定福利費相当額の反映

　
　

本工事は、週休２日促進工事として労務費を補正している。

金抜設計書（参考資料）

参考資料

　この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資す
るための資料であり、建設工事請負契約書第１条にいう設計図書ではな
い。
　従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、
受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安
全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責
任において定めるものとする。

　本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和８年１月）に基づき積
算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下
記のとおり。

　

記

見積り額は次の内容を考慮したものとすること。

　

　

　　　　　　　千　葉　県



　工事コード：

県土整備部
施設改修課

〔工事内容〕

工 事 場 所 市川市鬼高

工 事 期 限 令和 9　年　2　月 26　日　限り

工 事 概 要

　　上記建築物にかかる以下の工事

　　・外壁改修

　　・内装改修

〔構造・規模〕

　　鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　２階建て

　　延べ面積　8,492.61㎡

　　・建具改修

工 事 内 訳 書

工 事 名 称 千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

　　・防水改修

　　　　　　　千　葉　県

　　・塗装改修

　　・環境配慮改修



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

　建築工事        

1   

式

　　うち材料費

1   

式

　　うち労務費

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

　　うち建退共制度の掛金

1   

式

　　工事原価のうち現場労働者の法定

　　福利費の事業主負担額 1   

式

　　工事原価のうち安全衛生経費

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1

式

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1

式

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 科目別内訳 4

建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1

式

外壁改修

1

式

防水改修

1

式

建具改修

1

式

内装改修

1

式

塗装改修

1

式

環境配慮改修

1

式

発生材処理

1

式

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 中科目別内訳 5

建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1
式

計

外壁改修 撤去

1
式

外壁改修 改修

1
式

計

防水改修 撤去

1
式

防水改修 改修

1
式

計

建具改修 撤去

1
式

建具改修 改修

1
式

計

内装改修 撤去

1
式

内装改修 改修

1
式

計

塗装改修 改修

1
式

計

環境配慮改修 撤去

1
式

計

発生材処理 積込・運搬

1
式

発生材処理 処分

1
式



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 中科目別内訳 6

建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 7

建築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し

1
式

清掃・片付け

1
式

養生

1
式

外部足場

1
式

内部足場

1
式

災害防止

1
式

仮設間仕切り

1
式

仮設材運搬

1
式

植栽移設復旧

1
式

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 8

建築工事 外壁改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

タイル撤去 モザイクタイル貼り 集積共

75角 88
㎡

タイル撤去 モザイクタイル貼り 集積共

50角 278
㎡

打継目地撤去 目地延長 集積共

676
ｍ

タイル伸縮目地撤 目地延長 集積共

去 2,048
ｍ

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 9

建築工事 外壁改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁改修調査費 図面作成業務含む

4,344
㎡

外壁高圧水洗い 12MPA(120㎏/cm2)

（手間・損料共） 4,344
㎡

タイル張り モザイクタイル貼り

75角 88
㎡

タイル張り モザイクタイル貼り

50角 278
㎡

タイル伸縮目地 MS-2 5*10

2,048
ｍ

打継ぎｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 676
ｍ

カラークリア仕上 セラミRC-FR工法同等

げ 下地調整含む 485
㎡

ﾀｲﾙ部 一般部 16本／㎡

ﾓﾙﾀﾙ浮部改修 部 579

分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 ㎡

ﾀｲﾙ部 幅0.1～1.0㎜

ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ部 自動式低圧（注入間隔200㎜） 80

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 ｍ

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 10

建築工事 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

155
㎡

笠木撤去 W=350 固定金物 集積共

88.2
ｍ

ｱﾙﾐ笠木 固定金物 集積共

（コーナー部） 6
か所

シーリング撤去 MS-2 15*10 集積共

(飾笠木取合部) 1,058
ｍ

シーリング撤去 MS-2 25*10 集積共

（スカイライト） 84
ｍ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚ-ﾝ撤去 屋上用

（小運搬共） 13

（手間） か所

竪樋 SUS304 Φ60 集積共

風除室(1)・風除室(2) 11.2
ｍ

竪樋 鉄管 Φ100 集積共

(A13図参照) 45.5
ｍ

水切りﾌﾟﾚｰﾄ撤去 厚0.6 集積共

7.6
ｍ

防水押え金物撤去 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 集積共

160
ｍ

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 11

建築工事 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

防水下地高圧水洗 120㎏/cm2

（手間・損料共） 2,751
㎡

シート防水 断熱接着工法 平場

SI-F2工法 483
㎡

シート防水 接着工法 立上り

S-F2工法 49
㎡

塗膜防水 X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 1,713
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 468
㎡

ｱﾙﾐ笠木 w=350

（直線部） 88.2

（材工共） ｍ

ｱﾙﾐ笠木 w=350用 500×500

（コーナー部） 6

（材工共） か所

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用

25*4 212
ｍ

シーリング MS-2 15*10

(飾笠木取合部) 1,058
ｍ

シーリング MS-2 25*10

(スカイライト) 84
ｍ

伸縮目地撤去及び ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ,絶縁ﾃｰﾌﾟ共

ﾊﾞｯｸｱﾂﾌﾟ材挿入 1,747

（材工共） ｍ

改修ドレイン 100A

13
か所

竪樋 SUS304 Φ60

風除室(1)・風除室(2) 11.2
ｍ

竪樋 鉄管 Φ100 SOP塗装共

(A13図参照) 45.5
ｍ

脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製

（材工共） 28
か所

折板防水 ｽﾃｰｼﾞﾙｰﾌ工法同等

38.1
㎡

水切りﾌﾟﾚｰﾄ 幅300 厚0.6 フッ素樹脂鋼板加工

風除室(2) 7.6
ｍ

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 12

建築工事 建具改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

建具廻り MS-2 10*10 集積共

シーリング撤去 1,063
ｍ

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 13

建築工事 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ガラス清掃 外部に面するガラス

646
㎡

建具廻り MS-2 10*10

シーリング 1,063
ｍ

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 14

建築工事 内装改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(壁)

石膏ボード撤去 厚12.0 集積共

201
㎡

ポリスチレン 厚25 集積共

ボード撤去 9.9
㎡

グラスウール撤去 厚50 集積共

47.2
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 一般 集積共

38.4
ｍ

壁下地撤去 集積共

(LGS) 6.4
㎡

壁ｸﾛｽ撤去 集積共

162
㎡

(天井)

石膏ボード撤去 厚9.0 集積共

16.3
㎡

岩綿吸音板撤去 厚9.0 集積共

16.3
㎡

(什器・家具)

備品移動 収蔵庫（2）

1
式

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 15

建築工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(壁)

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 201

張り(GB-R) - - ㎡

壁 厚25

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾎﾞｰﾄﾞ張り 9.9
㎡

壁 32K 厚さ50mm

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共 47.2

吸音板張り ㎡

壁 無機質LMT16029同等

ｸﾛｽ張り 素地ごしらえとも 162
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

38.4
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

6.4
㎡

(天井)

天井 厚 9.5 準不燃 突付け

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 16.3

張り(GB-R) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 厚 9.5 準不燃 突付け

化粧吸音板張り 16.3

(DR) ㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

600角 12
か所

備品復旧 収蔵庫（2）

1
式

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 16

建築工事 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(天井)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 239
㎡

ＥＰＧ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(壁)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 141
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(壁)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 12.4
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 8.5

改修仕様 ｍ

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 RB種(塗替え面)

2.4
㎡

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 17

建築工事 環境配慮改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

クリア吹付除去 集じん装置付き

ディスクグラインダーケレン工法 485
㎡

除去石綿処理 密封処理（二重梱包）

2.4
ｍ3

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 18

建築工事 発生材処理 積込・運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

とりこわし

積込・発生材運搬 1
式

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

建築工事 細目別内訳 19

建築工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1
式

計



千葉県立現代産業科学館外壁他改修工事

共通仮設費(積上) 明細 20

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い B型バリケードH=1.8m

429ｍ 1
式

仮囲い盛替え B型バリケードH=1.8m 125ｍ

盛替え手間 3回程度 1
式

クロスゲート W6.0ｍ*H1.8ｍ 片開き 1カ所

1
式

仮設鉄板敷 敷鉄板 存置期間2月

1524×6096×22㎜ -6枚 1
式

交通誘導員Ｂ 交通誘導員Ｂ（その他率含む）

110人 1
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 17日 1
式

計


