

契約番号 4-08-02269
案件名称 令和8年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)塩尻鍋割穂高線 安曇野市 三郷から穂高
発注機関 安曇野建設事務所 安曇野建設事務所

No	質問	回答	備考
1	・設計書が豪雪割増無しになっています。理由を教えてください。 ・子金抜設計書の一般管理費の計算根拠を教えてください。	①豪雪割増し有りに修正します。 ②土木工事標準積算基準書、第11章 施工箇所が点在する工事の積算により積算しています。(1—11—①—1～2)	