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数量総括表

防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その１） 数量総括表

種 別 単位 数 量 設 計 値 摘 要

基盤整備

　敷地造成工

　　掘削工

掘削

m3 22.7 20 造成土量計算書参照

　　盛土工

路体盛土

m3 25.9 30 造成土量計算書参照

　　残土処理工

整地

残土受入れ地での処理 m3 19.9 20 造成土量計算書参照

　構造物撤去工

　　作業土工

床掘

m3 23.5 20 作業土工集計表参照

埋戻

m3 35.1 40 作業土工集計表参照

　　構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し

Co塊(無筋) 機械施工 m3 1.2 1 残材集計表参照

コンクリート構造物取壊し

Co塊(無筋) 人力施工 m3 1.8 2 残材集計表参照

コンクリート構造物取壊し

Co塊(有筋) 人力施工 m3 12.8 13 残材集計表参照

コンクリート舗装撤去

Co t=70 ｍ2 3.0 3 撤去数量計算書参照

コンクリートはつり

3ｃｍ以下 ｍ2 296.0 296 撤去数量計算書参照

塀撤去

ｍ 4.7 5 撤去数量計算書参照

　　公園施設撤去工

公園施設撤去 ネットポスト

SUS製 φ76.3 組 4.0 4 撤去数量計算書参照

公園施設撤去 センター金具

箇所 4.0 4 撤去数量計算書参照

公園施設撤去 ラインテープ

W=50 ｍ 586.4 586 撤去数量計算書参照



数量総括表

防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その１） 数量総括表

種 別 単位 数 量 設 計 値 摘 要

　　運搬処理工

殻運搬処分

Co塊(無筋) m3 12.1 12 残材集計表参照

殻運搬処分

Co塊(有筋) m3 12.8 13 残材集計表参照

土砂等運搬処分

鉱さい m3 0.5 0.5 残材集計表参照

現場発生品運搬

鋼材 m3 0.3 0.3 残材集計表参照

現場発生品運搬

木材 m3 0.1 0.1 残材集計表参照

現場発生品運搬

廃プラ m3 0.08 0.08 残材集計表参照



数量総括表

防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その１） 数量総括表

種 別 単位 数 量 設 計 値 摘 要

施設整備

　雨水排水設備工

　　作業土工

床掘

m3 56.3 60 作業土工集計表参照

埋戻

m3 15.9 20 作業土工集計表参照

　　側溝工

プレキャストＵ型側溝

240×240×600 ｍ 109.3 109 施設整備数量計算書参照

浸透Ｕ型側溝

240×240×600 ｍ 70.7 71 施設整備数量計算書参照

側溝蓋

枚 300.0 300

　　管渠工

暗渠排水管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製有孔管φ100 ｍ 143.3 143 施設整備数量計算書参照

　　集水桝・マンホール工

プレキャスト集水桝

360用 H=550 Co蓋 箇所 6.0 6 施設整備数量計算書参照

　　地下排水工

地下排水

板状暗渠 W=300 t=10 ｍ 465.5 466 施設整備数量計算書参照

　園路広場整備工

　　コンクリート系舗装工

公園コンクリート舗装

Co t=70、RC-40 t=100 ｍ2 2.8 3 施設整備数量計算書参照



数量総括表

防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その１） 数量総括表

種 別 単位 数 量 設 計 値 摘 要

グラウンド・コート整備

グラウンド・コート舗装工

　　舗装準備工

不陸整正

ｍ2 2768.9 2770 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

　　グラウンド・コート用舗装工

路盤

RC-40 t=215 ｍ2 2768.9 2770 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

表層

開粒度As t=50 ｍ2 2818.4 2820 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

人工芝舗装

t=19 ｍ2 2057.1 2060 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

グラウンド・コート施設整備工

　　作業土工

床掘

ｍ3 7.2 7 作業土工集計表参照

埋戻

ｍ3 4.1 4 作業土工集計表参照

　　競技施設工

ネットポスト

SUS製 φ76.3 固定式 組 4.0 4 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

センター金具

SUS製 φ95 L=150 箇所 4.0 4 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

コートナンバー

□450 t=3 枚 8.0 8 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

門扉-1

片開き W=700 H=1200 箇所 3.0 3 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

門扉-2

両開き W=4000 H=2600 箇所 1.0 1 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照

　　グラウンド・コート施設修繕工

グラウンド・コート施設修繕

式 1.0 1 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備数量計算書参照



数量総括表

防災・安全交付金工事（富士見公園・庭球場改修工その１） 数量総括表

種 別 単位 数 量 設 計 値 摘 要

仮設工

　仮設工

　　工事用道路工

樹木せん定

H=10.0m C=0.60m 本 1.0 1 仮設数量計算書参照

防護柵撤去・再設置

ガードパイプ ｍ 5.0 5 仮設数量計算書参照

敷鉄板

1524×6096×55 ｍ2 511.0 511 仮設数量計算書参照



8.815 8.560 0.282 -0.027
8.785 8.567 0.282 -0.064
8.785 8.566 0.282 -0.063
8.815 8.561 0.282 -0.028 -0.045 27.382 -1.232 -1.232 
8.865 8.576 0.282 0.007
8.815 8.560 0.282 -0.027
8.815 8.561 0.282 -0.028
8.865 8.577 0.282 0.006 -0.010 42.601 -0.426 -1.658 
8.790 8.542 0.282 -0.034
8.865 8.576 0.282 0.007
8.865 8.577 0.282 0.006
8.790 8.542 0.282 -0.034 -0.013 42.601 -0.553 -2.211 
8.745 8.538 0.282 -0.075
8.790 8.542 0.282 -0.034
8.790 8.542 0.282 -0.034
8.745 8.533 0.282 -0.070 -0.053 27.430 -1.453 -3.664 
8.815 8.561 0.282 -0.028
8.785 8.566 0.282 -0.063
8.795 8.561 0.282 -0.048
8.825 8.566 0.282 -0.023 -0.040 83.759 -3.350 -7.014 
8.865 8.577 0.282 0.006
8.815 8.561 0.282 -0.028
8.825 8.566 0.282 -0.023
8.875 8.580 0.282 0.013 -0.008 130.378 -1.043 -8.057 
8.790 8.542 0.282 -0.034
8.865 8.577 0.282 0.006
8.875 8.580 0.282 0.013
8.800 8.532 0.282 -0.014 -0.007 130.378 -0.912 -8.969 
8.745 8.533 0.282 -0.070
8.790 8.542 0.282 -0.034
8.800 8.532 0.282 -0.014
8.755 8.531 0.282 -0.058 -0.044 83.821 -3.688 -12.657 
8.825 8.566 0.282 -0.023
8.795 8.561 0.282 -0.048
8.805 8.564 0.282 -0.041
8.835 8.567 0.282 -0.014 -0.031 47.469 -1.471 -14.128 
8.875 8.580 0.282 0.013
8.825 8.566 0.282 -0.023
8.835 8.567 0.282 -0.014
8.885 8.576 0.282 0.027 0.000 73.687 0.000 -14.128 
8.800 8.532 0.282 -0.014
8.875 8.580 0.282 0.013
8.885 8.576 0.282 0.027
8.810 8.536 0.282 -0.008 0.004 73.687 0.294 -13.834 
8.755 8.531 0.282 -0.058
8.800 8.532 0.282 -0.014
8.810 8.536 0.282 -0.008
8.765 8.532 0.282 -0.049 -0.032 47.447 -1.518 -15.352 
8.835 8.567 0.282 -0.014
8.805 8.564 0.282 -0.041
8.815 8.531 0.282 0.002
8.845 8.565 0.282 -0.002 -0.013 84.091 -1.093 -16.445 
8.885 8.576 0.282 0.027
8.835 8.567 0.282 -0.014
8.845 8.565 0.282 -0.002
8.895 8.583 0.282 0.030 0.010 130.378 1.303 -15.142 
8.810 8.536 0.282 -0.008
8.885 8.576 0.282 0.027
8.895 8.583 0.282 0.030
8.820 8.543 0.282 -0.005 0.011 130.378 1.434 -13.708 
8.765 8.532 0.282 -0.049
8.810 8.536 0.282 -0.008
8.820 8.543 0.282 -0.005
8.775 8.536 0.282 -0.043 -0.026 83.950 -2.182 -15.890 
8.845 8.565 0.282 -0.002
8.815 8.531 0.282 0.002
8.820 8.561 0.282 -0.023
8.850 8.564 0.282 0.004 -0.004 47.583 -0.190 -16.080 
8.895 8.583 0.282 0.030
8.845 8.565 0.282 -0.002
8.850 8.564 0.282 0.004
8.900 8.601 0.282 0.017 0.012 73.687 0.884 -15.196 
8.820 8.543 0.282 -0.005
8.895 8.583 0.282 0.030
8.900 8.601 0.282 0.017
8.825 8.544 0.282 -0.001 0.010 73.687 0.736 -14.460 

土 量 計 算
面積Ｎｏ 測点Ｎｏ 計画高 現況高 設計断面厚ｔ

切土（-）
盛土（+）

切盛平均 面　積 土量.単位㎥ 土量累計
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面積Ｎｏ 測点Ｎｏ 計画高 現況高 設計断面厚ｔ
切土（-）
盛土（+）

切盛平均 面　積 土量.単位㎥ 土量累計

8.775 8.536 0.282 -0.043
8.820 8.543 0.282 -0.005
8.825 8.544 0.282 -0.001
8.780 8.535 0.282 -0.037 -0.021 47.447 -0.996 -15.456 
8.850 8.564 0.282 0.004
8.820 8.561 0.282 -0.023
8.830 8.566 0.282 -0.018
8.860 8.564 0.282 0.014 -0.005 84.293 -0.421 -15.877 
8.900 8.601 0.282 0.017
8.850 8.564 0.282 0.004
8.860 8.564 0.282 0.014
8.910 8.506 0.282 0.122 0.039 130.378 5.084 -10.793 
8.825 8.544 0.282 -0.001
8.900 8.601 0.282 0.017
8.910 8.506 0.282 0.122
8.835 8.552 0.282 0.001 0.034 130.378 4.432 -6.361 
8.780 8.535 0.282 -0.037
8.825 8.544 0.282 -0.001
8.835 8.552 0.282 0.001
8.790 8.542 0.282 -0.034 -0.017 83.950 -1.427 -7.788 
8.860 8.564 0.282 0.014
8.830 8.566 0.282 -0.018
8.840 8.556 0.282 0.002
8.870 8.566 0.282 0.022 0.004 47.569 0.190 -7.598 
8.910 8.506 0.282 0.122
8.860 8.564 0.282 0.014
8.870 8.566 0.282 0.022
8.920 8.601 0.282 0.037 0.048 73.687 3.536 -4.062 
8.835 8.552 0.282 0.001
8.910 8.506 0.282 0.122
8.920 8.601 0.282 0.037
8.845 8.551 0.282 0.012 0.043 73.687 3.168 -0.894 
8.790 8.542 0.282 -0.034
8.835 8.552 0.282 0.001
8.845 8.551 0.282 0.012
8.800 8.536 0.282 -0.018 -0.009 47.318 -0.425 -1.319 
8.870 8.566 0.282 0.022
8.840 8.556 0.282 0.002
8.850 8.556 0.282 0.012
8.885 8.586 0.282 0.017 0.013 84.496 1.098 -0.221 
8.920 8.601 0.282 0.037
8.870 8.566 0.282 0.022
8.885 8.586 0.282 0.017
8.865 8.604 0.282 -0.021 0.013 130.378 1.694 1.473
8.845 8.551 0.282 0.012
8.920 8.601 0.282 0.037
8.865 8.604 0.282 -0.021
8.845 8.554 0.282 0.009 0.009 130.378 1.173 2.646
8.800 8.536 0.282 -0.018
8.845 8.551 0.282 0.012
8.845 8.554 0.282 0.009
8.810 8.526 0.282 0.002 0.001 83.950 0.083 2.729
8.885 8.586 0.282 0.017
8.850 8.556 0.282 0.012
8.855 8.566 0.282 0.007
8.845 8.542 0.282 0.021 0.014 46.366 0.649 3.378
8.865 8.604 0.282 -0.021
8.885 8.586 0.282 0.017
8.845 8.542 0.282 0.021
8.835 8.560 0.282 -0.007 0.002 71.660 0.143 3.521
8.845 8.554 0.282 0.009
8.865 8.604 0.282 -0.021
8.835 8.560 0.282 -0.007
8.825 8.546 0.282 -0.003 -0.005 71.805 -0.359 3.162
8.810 8.526 0.282 0.002
8.845 8.554 0.282 0.009
8.825 8.546 0.282 -0.003
8.815 8.547 0.282 -0.014 -0.001 46.209 -0.046 3.116

掘削土量 ＝ 22.785 m3 ＝ 22.7 m3

盛土量 ＝ 25.901 m3 ＝ 25.9 m3

土量変化率：L=1.2、C=0.9

造成残土： 22.785 - 25.901 /0.9 = -5.9 m3

作業残土： 25.8 m3

残土合計： 19.9 m3

19.9 m3
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土量数量表(構造物作業土工）

■作業土工等集計表

内訳 備考

数量 数量 数量 数量

＜撤去＞

塀撤去 ｍ 4.70 6.8 100 0.3196

給水管撤去 ｍ 57.10 4.1 10 23.4110 4.1 10 23.4110

散水栓撤去 箇所 2.00 0.8 10 0.1600

Ｕ型側溝撤去 ｍ 184.70 0.6 10 11.0820

ベンチ撤去 基 1.00 0.4 10 0.0400 0.9 10 0.0900 仮設工数量含む

計 ① 23.4510 ② 35.0626 ④＝➀-③ -15.5074

③=②/0.9 38.9584

床掘(m3) 23.5 埋戻(m3) 35.1 残土(m3) -15.5

＜雨水排水＞

プレキャストＵ型側溝 ｍ 109.32 0.3 10 3.2796 0.3 10 3.2796

浸透Ｕ型側溝 ｍ 70.68 4.9 10 34.6332 1.5 10 10.6020

暗渠排水管 ｍ 143.30 1.1 10 15.7630

プレキャスト集水桝 箇所 6.00 4.4 10 2.6400 3.3 10 1.9800

計 ① 56.3158 ② 15.8616 ④＝➀-③ 38.6918

③=②/0.9 17.6240

床掘(m3) 56.3 埋戻(m3) 15.9 残土(m3) 38.7

＜ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ施設整備＞

ネットポスト 組 4.00 13.3 10 5.3200 7.8 10 3.1200

門扉-1 箇所 3.00 1.9 10 0.5700 1.3 10 0.3900

門扉-2 箇所 1.00 12.8 10 1.2800 6.0 10 0.6000

計 ① 7.1700 ② 4.1100 ④＝➀-③ 2.6033

③=②/0.9 4.5667

床掘(m3) 7.2 埋戻(m3) 4.1 残土(m3) 2.6

作業残土合計 25.8

単位当り数量 単位当り数量 単位当り数量
名称 単位

床掘(m3) 埋戻(m3) 残土(m3)



撤去数量

■残材集計表

単位量 計(m3) 単位量 計(m3) 単位量 計(m3) 単位量 計(m3) 単位量 計(m3) 単位量 計(m3) 単位量 計(m3) 単位量 計(kg) 単位量 計(m3) 単位量 計(m3) 単位量 計(m3)

コンクリート舗装撤去 3.00 ｍ2 0.070 0.210 193.000 579.000

コンクリートはつり 296.02 ｍ2 0.030 8.881

土留め撤去 3.00 箇所 0.130 0.390 0.130 0.390

塀撤去 4.70 ｍ 0.293 1.377 0.293 1.377 0.003 0.014

給水管撤去 57.10 ｍ 0.0004 0.023

散水栓撤去 2.00 箇所 0.060 0.120 0.060 0.120 0.010 0.020

Ｕ型側溝撤去 184.70 ｍ 0.010 1.847 0.060 11.082 0.010 1.847 0.060 11.082

ベンチ撤去 1.00 基 0.050 0.050 0.050 0.050 0.010 0.010 0.110 0.110 仮設工数量含む

ロープ柵撤去 20.00 ｍ 0.001 0.020

ネットポスト撤去 4.00 組 0.250 1.000 0.250 1.000 96.500 386.000 0.050 0.200

センター金具撤去 4.00 箇所 0.0003 0.001 0.0009 0.004

ラインテープ撤去 586.40 ｍ 0.00009 0.053 0.00007 0.041

コートナンバー撤去 8.00 枚 0.0003 0.002

樹木せん定 1.00 本 0.014 0.014 仮設工数量

合計 1.170 1.847 0.000 12.849 12.108 12.849 0.000 965.000 0.300 0.128 0.084

計上数量 1.2 1.8 m3 0 m3 12.8 12.1 m3 12.8 m3 0 m3 965 kg 0.3 m3 0.1 m3 0.08 m3

0.5 m3

備考鉱さい 鋼材 木材 廃プラ

残材

Co塊(有筋)機械 Co塊(有筋)人力 As

構造物取壊し

Co塊(無筋) Co塊(有筋)名　称 数量 単位 Co塊(無筋)機械 Co塊(無筋)人力



数量（撤去）

種 別 数　量 単位

コンクリート舗装撤去 1.0+1.0+1.0 3.00 3.0 ｍ2

Co t=70

コンクリートはつり 111.87+66.0+118.15 296.02 296 ｍ2

3ｃｍ以下

土留め撤去 1.0+1.0+1.0 3.00 3.0 箇所

D=200 L=1000

塀撤去 4.7 4.70 4.7 ｍ

給水管撤去 57.1 57.10 57.1 ｍ

PPφ25

散水栓撤去 1.0+1.0 2.00 2.0 箇所

Ｕ型側溝撤去 72.5+72.4+39.8 184.70 184.7 ｍ

W=240

ベンチ撤去 1.0 1.00 1.0 基

W=1800 背のばし

ロープ柵撤去 20.0 20.00 20.0 ｍ

樹脂製杭 φ55 L=1200 @2000

ネットポスト撤去 4.0 4.00 4.0 組

SUS製 φ76.3

センター金具撤去 4.0 4.00 4.0 箇所

ラインテープ撤去 146.6*4.0 586.40 586.4 ｍ

W=50

コートナンバー撤去 1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 8.00 8.0 枚

□350

撤 去 数 量 計 算 書

計 算 式



数量（施設）

種 別 数　量 単位

＜雨水排水設備工＞

プレキャストＵ型側溝 38.59+70.73 109.32 109.3 ｍ

240×240×600

浸透Ｕ型側溝 70.68 70.68 70.7 ｍ

240×240×600

暗渠排水管 71.65+71.65 143.30 143.3 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製有孔管φ100

プレキャスト集水桝 3.0+3.0 6.00 6.0 箇所

360用 H=550 Co蓋

地下排水 7.51+17.51+22.31+22.31+22.31+22.31+22.31+22.31+22.31+22.31+ 465.46 465.5 ｍ

板状暗渠 W=300 t=10 14.03+4.04+12.94+2.51+12.51+22.31+22.31+22.31+22.31+

22.31+22.31+22.31+22.31+19.02+9.02+9.41

＜園路広場整備工＞

公園コンクリート舗装 0.94+0.94+0.94 2.82 2.8 ｍ2

Co t=70、RC-40 t=100

施 設 整 備 数 量 計 算 書

計 算 式



数量（グラウンド・コート整備）

種 別 数　量 単位

＜グラウンド・コート舗装工＞

不陸整正 2768.87 2768.87 2,768.9 ｍ2

路盤 2768.87 2768.87 2,768.9 ｍ2

RC-40 t=215

表層 2818.35 2818.35 2,818.4 ｍ2

開粒度As t=50

人工芝舗装 2057.11 2057.11 2,057.1 ｍ2

t=19

＜グラウンド・コート施設整備工＞

ネットポスト 4.0 4.00 4.0 組

SUS製 φ76.3 固定式

センター金具 4.0 4.00 4.0 箇所

SUS製 φ95 L=150

コートナンバー 1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 8.00 8.0 枚

□450 t=3

門扉-1 1.0+1.0+1.0 3.00 3.0 箇所

片開き W=700 H=1200

門扉-2 1.0 1.00 1.0 箇所

両開き W=4000 H=2600

既存塀修繕-1 111.87+66.0+118.15 296.02 296.0 ｍ2

ｶﾗｰﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ

既存塀修繕-2 1.0 1.00 1.0 箇所

穴修復

グ ラ ウ ン ド・ コー ト整 備数 量 計 算書

計 算 式



数量（仮設）

種 別 数　量 単位

＜仮設工＞

樹木せん定 1.0 1.00 1.0 本

H=10.0m C=0.60m

防護柵撤去・再設置 5.00 5.00 5.0 ｍ

ガードパイプ

敷鉄板 35+20 55.00 55.0 枚

22×1524×6096

仮 設 数 量 計 算 書

計 算 式



材料計算書

令和８年度

防災・安全交付金工事
（富士見公園・庭球場改修工その１）



構造物撤去工
（単位当り数量表）

100.00 m2当り

【略　図】

鉱さい換算係数＝1.93(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

種　　　　別 数　量 単位

床掘 100*0.1= 10.000 10.0 m3

鉱さい

舗装版破砕 100.0 100.000 100.0 m2

Co t=15cm以下

残材 100*0.1= 10.000 10.0 m3

鉱さい 10.0*1.93*1000= 19300.000 19300.0 kg

残材 100*0.07= 7.000 7.0 m3

Co 無筋

コンクリート舗装撤去
Co t=70

計 算 式



構造物撤去工
（単位当り数量表）

100.00 m2当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

コンクリートはつり 100.0 100.000 100.0 m2

t=3cm以下

残材 100*0.03= 3.000 3.0 m3

Co 無筋

コ ン ク リ ー ト は つ り
t=30以下

計 算 式



構造物撤去工
（単位当り数量表）

10.00 箇所当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

構造物取壊し 0.20*(0.45+0.20)*1.00*10= 1.300 1.3 m3

有筋 人力施工

残材 0.20*(0.45+0.20)*1.00*10= 1.300 1.3 m3

Co 有筋

計 算 式

土 留 め 撤 去
D=200 L=1000



構造物撤去工
（単位当り数量表）

100.00 m当り

【略　図】

フェンス参考重量：3.85kg/m

金属くず換算係数＝1.13(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

種　　　　別 数　量 単位

埋戻し 0.15*0.45*100= 6.750 6.8 m3

構造物取壊し 0.15*(0.45+1.50)*100= 29.250 29.3 m3

有筋 人力施工

メッシュフェンス撤去 100.0 100.000 100.000 m

H=1000

残材 0.15*(0.45+1.50)*100= 29.250 29.3 m3

Co 有筋

残材 3.85*100/1000= 0.385 0.4 t

鋼材 0.385/1.13= 0.341 0.3 m3

塀 撤 去

計 算 式



構造物撤去工
（単位当り数量表）

10.00 m当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 0.65*(0.600+0.034)*10= 4.121 4.1 m3

埋戻し 0.65*(0.600+0.034)*10= 4.121 4.1 m3

残材 (0.034^2/4*3.14-0.025^2/4*3.14)*10= 0.004 0.004 m3

廃プラ

給 水 管 撤 去
PPφ25

計 算 式



構造物撤去工
（単位当り数量表）

10.00 箇所当り

【略　図】

金属くず換算係数＝1.13(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

蓋・受枠参考重量：14.7kg

散水栓参考重量：0.4kg

種　　　　別 数　量 単位

埋戻し 0.60*0.50*0.25*10= 0.750 0.8 m3

構造物取壊し (0.60*0.50*0.25-0.40*0.30*0.15)*10= 0.570 0.6 m3

　無筋 機械施工

残材 (0.60*0.50*0.25-0.40*0.30*0.15)*10= 0.570 0.6 m3

Co 無筋

残材 (14.7+0.4)/1000*10= 0.151 0.2 t

鋼材 0.151/1.13= 0.134 0.1 m3

散 水 栓 撤 去

計 算 式



構造物撤去工
（単位当り数量表）

10.00 m当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

埋戻し 0.33*0.175*10= 0.578 0.6 m3

構造物取壊し 0.33*0.03*10= 0.099 0.1 m3

　無筋 人力施工

構造物取壊し (0.33*(0.29+0.05)-0.22*0.24)*10= 0.594 0.6 m3

　有筋 人力施工

残材 0.33*0.03*10= 0.099 0.1 m3

　Co 無筋

残材 (0.33*(0.29+0.05)-0.22*0.24)*10= 0.594 0.6 m3

　Co 有筋

計 算 式

U 型 側 溝 撤 去
W=240



構造物撤去工
（単位当り数量表）

10.00 基当り

【略　図】

鉄参考比重：7.85t/m3

金属くず換算係数＝1.13(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

種　　　　別 数　量 単位

床掘 0.30^2*0.10*4*10= 0.360 0.4 m3

埋戻し 0.30^2*(0.15+0.10)*4*10= 0.900 0.9 m3

構造物取壊し 0.30^2*0.15*4*10= 0.540 0.5 m3

無筋 機械施工

残材 0.30^2*0.15*4*10= 0.540 0.5 m3

Co 無筋

残材 0.155 0.2 t

鋼材 0.155/1.13= 0.137 0.1 m3

残材 0.05*0.045*1.71*28*10= 1.077 1.1 m3

木材

計 算 式

ベ ン チ 撤 去
W=1800 背のばし

(0.0763^2-(0.0763-0.003)^2)/4*3.14*2.805*2*7.85*10=



構造物撤去工
（単位当り数量表）

10.00 m当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

残材 0.055^2/4*3.14*1.20*10/2= 0.014 0.01 m3

廃プラ

樹脂製杭 φ55 L=1200 @2000

計 算 式

ロ ー プ 柵 撤 去



構造物撤去工
（単位当り数量表）

10.00 組当り

【略　図】

ネットポスト参考重量：24.4kg/1組

埋設管参考重量：30kg/1組

鉱さい換算係数＝1.93(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

金属くず換算係数＝1.13(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

種　　　　別 数　量 単位

床掘 0.50^2*0.10*2*10= 0.500 0.5 m3

　鉱さい

埋設管撤去 10.0 10.000 10.0 組

ネットポスト撤去 10.0 10.000 10.0 組

構造物取壊し 0.50^3*2*10= 2.500 2.5 m3

　無筋 機械施工

残材 (0.5^2-0.0763^2/4*3.14)*0.50*2*10= 2.454 2.5 m3

　Co 無筋

残材 0.50^2*0.10*2*10= 0.500 0.5 m3

　鉱さい 0.500*1.93*1000= 965.000 965.0 kg

残材 (24.4+30)*10/1000= 0.544 0.5 t

　鋼材 0.544/1.13= 0.481 0.5 m3

ネ ッ ト ポ ス ト 撤 去

計 算 式

SUS製 φ76.3



構造物撤去工
（単位当り数量表）

10.00 箇所当り

【略　図】

ステンレス参考比重：7.93t/㎥

金属くず換算係数＝1.13(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

種　　　　別 数　量 単位

センター金具撤去 10.0 10.000 10.0 箇所

残材 (0.04+0.07+0.11+0.07+0.04)*0.032*0.003*10*7.93= 0.003 0.003 t

　鋼材 0.003/1.13= 0.003 0.003 m3

残材 0.032*0.045*0.30*2*10= 0.009 0.009 m3

　木材

セ ン タ ー 金 具 撤 去

計 算 式



構造物撤去工
（単位当り数量表）

100.00 m当り

【略　図】

釘参考重量：2.9kg/1000本

金属くず換算係数＝1.13(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

種　　　　別 数　量 単位

ラインテープ撤去 100.0 100.000 100.0 m

残材 1000/60*2*100/1000*2.9/1000= 0.010 0.01 t

　鋼材 0.01/1.13= 0.009 0.009 m3

残材 0.05*0.0013*100= 0.007 0.007 m3

　廃プラ

ラ イ ン テ ー プ 撤 去
W=50

計 算 式



構造物撤去工
（単位当り数量表）

100.00 枚当り

【略　図】

参考比重：0.8g/㎤

金属くず換算係数＝1.13(t/㎥)：産業廃棄物等の種類及び体積から重量への換算係数 参考

種　　　　別 数　量 単位

残材 35^2*0.3*100*0.8/1000/1000= 0.029 0.03 t

　鋼材 0.029/1.13= 0.026 0.03 m3

コ ー ト ナ ン バ ー 撤 去
□350

計 算 式



雨水排水設備工

（単位当り数量表）

10.00 m当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 0.3*0.085*10= 0.255 0.3 m3

埋戻し 0.3*0.085*10= 0.255 0.3 m3

再生クラッシャーラン基礎 0.33*10= 3.300 3.3 m2

　RC-40 厚100

モルタル 0.33*0.02*10= 0.066 0.07 m3

　1:3

U型側溝 10/0.6= 16.667 16.7 個

　240×240×600 55kg/個

コンクリート蓋 10/0.6 16.667 16.7 枚

　U240用 L=600 21kg/枚

高密度人工芝貼付け 0.33*10= 3.300 3.3 m2

　全面透水基布

U 型 側 溝
240×240×600 Co蓋

計 算 式



雨水排水設備工

（単位当り数量表）

10.00 m当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 (1.0*0.485)*10= 4.850 4.9 m3

埋戻し 4.9 - 3.4 = 1.500 1.5 m3

残土処理 (0.7*0.485)*10= 3.395 3.4 m3

再生クラッシャーラン基礎 0.33*10= 3.300 3.3 m2

　RC-40 厚100

モルタル 0.33*0.02*10= 0.066 0.07 m3

　1:3

浸透U型側溝 10/0.6= 16.667 16.7 個

　240×240×600 55kg/個

コンクリート蓋 10/0.6 16.667 16.7 枚

　U240用 L=600 21kg/枚

高密度人工芝貼付け 0.33*10= 3.300 3.3 m2

　全面透水基布

フィルター材 0.7^2*10= 4.900 4.9 m3

　□700 単粒度砕石4号

透水シート (0.7*2+0.3)*10= 17.000 17.0 m2

計 算 式

240×240×600 Co蓋

浸 透 U 型 側 溝



雨水排水設備工

（単位当り数量表）

10.00 m当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 0.36*0.3*10= 1.080 1.1 m3

残土処理 0.36*0.3*10= 1.080 1.1 m3

暗渠排水管 10.0 10.000 10.0 m

　ポリエチレン製有孔管φ100

フィルター材 (0.36*0.30-0.113^2/4*3.14)*10= 0.980 1.0 m3

　5号砕石

透水シート (0.30*2+0.36)*10= 9.600 9.6 m2

暗 渠 排 水 管
ポリエチレン製有孔管φ100

計 算 式



雨水排水設備工

（単位当り数量表）

10.00 箇所当り

【略　図】

種　　　　別 計 算 式 数　量 単位

床掘 (0.56^2*0.1+1.06^2*0.365)*10= 4.415 4.4 m3

埋戻し 4.4 - 1.1 = 3.300 3.3 m3

残土処理 (0.56^2*0.1+0.46^2*0.365)*10= 1.086 1.1 m3

再生クラッシャーラン基礎 0.56^2*10= 3.136 3.1 m2

　RC-40 厚100

型枠 0.46*0.08*4*10= 1.472 1.5 m2

コンクリート 0.46^2*0.08*10= 0.169 0.2 m3

　18-8-25

縁塊 10.0 10.000 10.0 個

　□560×H100 36kg/個

側塊 10.0 10.000 10.0 個

　□360×H150 29kg/個

側塊 10.0 10.000 10.0 個

　□360×H300 58kg/個

コンクリート蓋 10.0 10.000 10.0 枚

　□360用 23kg/枚

高密度人工芝貼付け 0.43^2*10= 1.849 1.8 m2

　全面透水基布

360用 H=550 Co蓋

集 水 桝



雨水排水設備工

（単位当り数量表）

10.00 m当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

板状暗渠 10.0 10.000 10.0 m

　W=300 t=10

地 下 排 水
板状暗渠 W=300 t=10

計 算 式



園路広場整備工
（単位当り数量表）

100.00 ｍ2当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

再生クラッシャーラン路盤 100.0 100.000 100.0 m2

　RC-40 厚100

コンクリート 100*0.07= 7.000 7.0 m3

　18-8-25

刷毛引き仕上げ 100.0 100.000 100.0 m2

伸縮目地 100/10*1.0*0.07= 0.700 0.7 m2

　@10m

コ ン ク リ ー ト 舗 装

計 算 式

Co t=70、RC-40 t=100



グラウンド・コート舗装工
（単位当り数量表）

100.00 ｍ2当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 m3

埋戻 m3

残土処分 m3

表層 100.0 100.000 100.0 m2

　砂入り人工芝舗装 t=19

砂 入 り 人 工 芝 舗 装 工
t=19

計 算 式

造成工にて計上

造成工にて計上

造成工にて計上



グラウンド・コート舗装工
（単位当り数量表）

100.00 ｍ2当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 m3

埋戻 m3

残土処分 m3

表層 100.0 100.000 100.0 m2

　開粒度アスコン 厚50

計 算 式

造成工にて計上

造成工にて計上

造成工にて計上

透水性アスファルト舗装
開粒度As t=50



グラウンド・コート舗装工
（単位当り数量表）

100.00 ｍ2当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 m3

埋戻 m3

残土処分 m3

再生クラッシャーラン路盤 100.0 100.000 100.0 m2

　RC-40 厚215

造成工にて計上

造成工にて計上

造成工にて計上

路 盤
RC-40 t=215

計 算 式



グラウンド・コート施設整備工
（単位当り数量表）

10.00 組当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 (0.8^2*0.1+1.3^2*0.435-0.5^2*0.535)*2*10= 13.308 13.3 m3

埋戻し 13.3 - 5.5 7.800 7.8 m3

残土処理 (0.8^2*0.1+0.7^2*0.435)*2*10= 5.543 5.5 m3

再生クラッシャーラン基礎 0.8^2*2*10= 12.800 12.8 m2

　RC-40 t=100

基礎コンクリート 20.0 20.000 20.0 個

　□700×H700

ネットポスト 10.0 10.000 10.0 組

　SUS製 φ76.3 固定式

ネ ッ ト ポ ス ト
SUS製 φ76.3 固定式

計 算 式



グラウンド・コート施設整備工
（単位当り数量表）

10.00 箇所当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

再生クラッシャーラン基礎 0.4^2*10= 1.600 1.6 m2

　RC-40 t=100

型枠 0.3*0.133*4*10= 1.596 1.6 m2

コンクリート (0.3^2-0.0891^2/4*3.14)*0.133*10= 0.111 0.1 m3

　18-8-25

センター金具 10.0 10.000 10.0 個

　SUS製 φ89.1 L=150

セ ン タ ー 金 具
SUS製 φ95 L=150

計 算 式



グラウンド・コート施設整備工
（単位当り数量表）

10.00 箇所当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 1.920 1.9 m3

埋戻し 1.9 - 0.6 = 1.300 1.3 m3

残土処分 0.630 0.6 m3

再生クラッシャーラン基礎 3.000 3.0 m2

　RC-40 t=100

型枠 12.000 12.0 m2

コンクリート 1.792 1.8 m3

　18-8-25

門扉 10.0000 10.0 基

　片開き W=700 H1200 防砂ネット付

山形アングル 0.257 0.3 t

　7×100×100 10.7kg/m

10.0

10.7/1000*1.20*2*10=

1.0*2*0.6*10=

(0.3*0.6*1.0-0.0508^2/4*3.14*0.2*2)*10=

門 扉 -1
片開き W=700 H=1200 防砂ネット付

計 算 式

(0.3*0.1-0.2*0.05+0.4*0.43)*1.0*10=

(0.3*0.1-0.2*0.05+0.1*0.43)*1.0*10=

0.3*1.0*10=



グラウンド・コート施設整備工
（単位当り数量表）

10.00 箇所当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

床掘 12.830 12.8 m3

埋戻し 12.8 - 6.8 = 6.000 6.0 m3

残土処分 6.832 6.8 m3

再生クラッシャーラン基礎 9.800 9.8 m2

　RC-40 t=100

基礎コンクリート 20.000 20.0 個

　□700×H900

門扉 10.0000 10.0 基

　両開き W=4000 H2600 防砂ネット付

山形アングル 29.400 29.4 ｍ

　15×200×200 45.3kg/m 1331.820 1331.8 kg

メッシュフェンス再設置 H=1000 6.000 6.0 ｍ(0.3+0.3)*10=

1.47*2*10=

45.3*1.47*2*10=

10.0

0.7^2*2*10=

20.0

門 扉 -2
両開き W=4000 H=2600 防砂ネット付

計 算 式

((0.7^2*0.1+1.0^2*0.588)*2+0.3^2*0.1)*10=

(0.7^2*0.688*2+0.3^2*0.1)*10=



グラウンド・コート施設整備工
（単位当り数量表）

100.00 m2当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

カラーモルタル金ゴテ仕上げ 100.0 100.000 100.0 m2

既 存 塀 修 繕 -1
カラーモルタル金ゴテ仕上げ

計 算 式



グラウンド・コート施設整備工
（単位当り数量表）

10.00 箇所当り

【略　図】

種　　　　別 数　量 単位

モルタル 0.1×10= 1.000 1.0 m3

計 算 式

既 存 塀 修 繕 -2
穴修復



仮設工
（単位当り数量表）

10.00 本当り

【略　図】

造園修景積算の手引き(P523)より

地上部材積量：v＝π/4×d^2×h×f

　C：幹周(0.60m)

　d：直径(C/π＝0.19m)

　h：高さ(10.0m)

　f：係数(0.5)

※剪定の材積量は、上記計算で求める材積量の10%とする。

種　　　　別 数　量 単位

高木剪定 10.0 10.000 10.00 本

残材（地上部材積量） 3.14/4*0.19^2*10.0*0.5*0.10*10= 0.142 0.14 m3

　木材

高 木 剪 定
H=10.0m C=0.60m

計 算 式


