
農業水路等長寿命化・防災減災事業

山武市成東地先水路整備工事（その4）

成東地区

工    事    数    量    表

山武市

【当初】

令和 8 年度



工　　　種 名　　　称 規　　格

柵渠工

作業土工 掘削 ﾊﾟｯｸﾎｳ 242.0 m3 別紙土量計算(参考)

積込（ルーズ）仮置場～ ﾊﾟｯｸﾎｳ 1,531 m3 別紙土量計算(参考)

床掘 ﾊﾟｯｸﾎｳ 417 m3 別紙土量計算(参考)

埋戻 ﾊﾟｯｸﾎｳ 190 m3 別紙土量計算(参考)

盛土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 2,000 m3

柵渠工 B型柵渠布設工 H1200×B2000 379.5 ｍ

B型柵渠布設工 H1500×B2000 4.5 ｍ
底盤コンクリート工

3スパン（1500×2000） 2.48 ｍ3

仮設工

仮設道路工 敷鉄板

仮設道路 837.0 m2

水路工 1,170 m2

仮設道路用敷砂利

盛土工（敷砂利） バックホウ 1,560 m2

仮設土留・仮締切工

大型土のう設置・撤去 バックホウ 4.0 袋

排水処理工

排水ポンプ（仮設） 1 箇所

4*390＝

(盛土+埋戻)'(2000+190)

2190-417-242

排水路工 工　事　数　量　表 

算　　　　　式 数  　量 備　　　考

No.52+6～No.71

（2.38-0.5）×（1.5-0.18）×0.1×10

1.88×1.32×0.1×10



No.2

ウェルポイント工

ウェルポイント設置・撤去 ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ2m間隔 25 本

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 50m当たり1ｾｯﾄ 2 本

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料 25 本

ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ損料 10 本
総延長L=387ｍ　日数82日

ウェルポイント

25 本

8 本

17 本

ヘッダーパイプ 11 日

66 日

74 日

安全費

交通誘導員  1 式

廃プラスチック処理 大型土のう 0.02 m3

0.022 ton

敷鉄板運搬 枚数*1.604ｔ 29.7 ｔ

排水路工 工　事　数　量　表

本工事

引継ぎ

引継ぎ

本工事

引継ぎ

50m/2

引継ぎ

50ｍ*0.22日/ｍ＝11日　　25本（本工事）

50ｍ*6スパン*0.22日/ｍ＝66日　8本（引継ぎ）

34ｍ*1スパン*0.22日/ｍ＝7.5日

66日+7.5日＝73.5日≒74日　　117本（引継ぎ）

100/50

50m/2

50m*5m

82/387＝0.22日/ｍ

50ｍ/5ｍ/本＝10本

10-2＝8本　3本

18.5枚*1.604ｔ＝29.67ｔ



工　　　種 名　　　称 規　　格

盛土工

検液調整前処理費 溶出試験 1 検体

ジクロロメタン 溶出試験 1 検体

四塩化炭素 溶出試験 1 検体

1,2-ジクロロエタン 溶出試験 1 検体

1,1-ジクロロエチレン 溶出試験 1 検体

1,2-ジクロロエチレン 溶出試験 1 検体

1,1,1-トリクロロエタン 溶出試験 1 検体

1,1,2-トリクロロエタン 溶出試験 1 検体

トリクロロエチレン 溶出試験 1 検体

テトラクロロエチレン 溶出試験 1 検体

1,3-ジクロロプロペン 溶出試験 1 検体

ベンゼン 溶出試験 1 検体

10
土壌調査11項目一式　　

11
土壌調査11項目一式　　

8
土壌調査11項目一式　　

9
土壌調査11項目一式　　

6
土壌調査11項目一式　　

7
土壌調査11項目一式　　

4
土壌調査11項目一式　　

5
土壌調査11項目一式　　

2
土壌調査11項目一式　　

3
土壌調査11項目一式　　

土壌分析

1
土壌調査11項目一式　　

土質分析
1 式5点採取　29項目

備　　　考

工　事　数　量　表

算　　　　　式 数  　量



工　　　種 名　　　称 規　　格

クロロエチレン 溶出試験 1 検体

カドミウム 溶出試験 1 検体

シアン 溶出試験 1 検体

有機憐 溶出試験 1 検体

鉛 溶出試験 1 検体

六価クロム 溶出試験 1 検体

ヒ素 溶出試験 1 検体

全水銀 溶出試験 1 検体

アルキル水銀 溶出試験 1 検体

ポリ塩化ビフェニール（PCB） 溶出試験 1 検体

チウラム 溶出試験 1 検体

シマジン 溶出試験 1 検体

チオベンカルブ 溶出試験 1 検体

セレン 溶出試験 1 検体

フッ素 溶出試験 1 検体

ホウ素 溶出試験 1 検体

1-4-ジオキサン 溶出試験 1 検体

銅 含有量試験 1 検体

1 検体
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算　　　　　式 数  　量 備　　　考
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工　事　数　量　表



測点番号 距離 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積
(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m) (m2)

　
土工（左岸）

No.52+6 14.0 0.30 0.15 2.1 0.30 0.15 2.1 9.80 4.90 68.6

0.15 0.15 4.90

2.1 2.1 68.6
　
土工（右岸）

No.52+6 14.0 3.00 1.50 21.0

1.50

　

小計 21.0

　
中  計 14.0 2 2 90

土  量  計  算  書 水　路　整　備　工　

床掘 埋戻 盛土 掘削



測点番号 距離 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積
(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m) (m2)

　
土工（左岸）

No.53 20.0 1.00 1.15 23.0 0.40 0.45 9.0 3.80 2.85 57.0 0.10 0.90 18.0

No.54 20.0 1.20 1.10 22.0 0.50 0.45 9.0 4.70 4.25 85.0 0.30 0.20 4.0

No.55 20.0 0.90 1.05 21.0 0.50 0.50 10.0 4.30 4.50 90.0 0.70 0.50 10.0

No.56 20.0 1.00 0.95 19.0 0.40 0.45 9.0 2.70 3.50 70.0 1.00 0.85 17.0

No.57 20.0 1.10 1.05 21.0 0.50 0.45 9.0 2.50 2.60 52.0 0.50 0.75 15.0
　
No.58 20.0 0.60 0.85 17.0 0.50 0.50 10.0 2.50 2.50 50.0 0.20 0.35 7.0

No.59 20.0 0.40 0.50 10.0 0.30 0.40 8.0 2.60 2.55 51.0 0.10 0.15 3.0

小計 133.0 64.0 455.0 74.0
　
土工（右岸）

No.53 18.9 1.60 2.30 43.5

No.54 20.0 0.60 1.10 22.0

No.55 20.0 1.00 0.80 16.0

No.56 20.0 2.00 1.50 30.0

No.57 20.0 2.20 2.10 42.0
　
No.58 20.0 2.20 2.20 44.0

No.59 20.0 1.10 1.65 33.0

小計 230.5

　
中  計 140.0 133 64 686 74

盛土 掘削

土  量  計  算  書 水　路　整　備　工　

床掘 埋戻



測点番号 距離 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積
(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m) (m2)

　
土工（左岸）

No.60 20.0 0.50 0.25 5.0 0.30 0.35 7.0 1.90 2.00 40.0 0.30 0.15 3.0

No.61 20.0 0.70 0.60 12.0 0.40 0.35 7.0 3.20 2.55 51.0 0.30 0.30 6.0

No.62 20.0 1.00 0.85 17.0 0.40 0.40 8.0 3.80 3.50 70.0 0.10 0.20 4.0

No.63 20.0 1.20 1.10 22.0 0.50 0.45 9.0 2.70 3.25 65.0 0.90 0.50 10.0

No.64 20.0 1.30 1.25 25.0 0.50 0.50 10.0 4.40 3.55 71.0 1.00 0.95 19.0
　
No.65 20.0 0.70 1.00 20.0 0.40 0.45 9.0 1.50 2.95 59.0 1.00 1.00 20.0

No.66 20.0 3.50 2.10 42.0 1.00 0.70 14.0 1.20 1.35 27.0 2.10 1.55 31.0

小計 143.0 64.0 383.0 93.0
　
土工（右岸）

No.60 20.0 1.70 1.85 37.0

No.61 20.0 1.90 1.80 36.0

No.62 20.0 1.40 1.65 33.0

No.63 20.0 2.40 1.90 38.0

No.64 20.0 1.30 1.85 37.0
　
No.65 20.0 2.50 1.90 38.0

No.66 20.0 5.70 4.10 82.0

小計 301.0

　
中  計 140.0 143.0 64.0 684.0 93.0

土  量  計  算  書 水　路　整　備　工　

床掘 埋戻 盛土 掘削



測点番号 距離 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積 断面積 平均断面積 土積
(m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m) (m2)

土工（左岸）

No.67 20.0 1.60 2.55 51.0 1.00 0.70 14.0 1.20 1.65 33.0 0.90 1.50 30.0

No.68 20.0 0.80 1.20 24.0 0.40 0.70 14.0 1.70 1.45 29.0 0.90 0.90 18.0

No.69 20.0 1.60 1.20 24.0 0.70 0.55 11.0 0.90 1.30 26.0 0.80 0.85 17.0

No.70 20.0 0.70 1.15 23.0 0.40 0.55 11.0 3.60 2.25 45.0 0.10 0.45 9.0

No.71 20.0 1.00 0.85 17.0 0.60 0.50 10.0 0.30 1.95 39.0 0.05 1.0

0.50 0.30 0.15

小計 139.0 60.0 172.0 75.0

土工（右岸）

No.67 20.0 4.10 3.05 61.0

No.68 20.0 3.70 3.90 78.0

No.69 20.0 4.60 4.15 83.0

No.70 20.0 1.90 3.25 65.0

No.71 20.0 4.70 3.30 66.0

2.35

小計 353.0

Box-1 15.1 2.10 1.05 16.2

中  計 100.0 139.0 60.0 541 75.0

合計 417 190 2000 242

土  量  計  算  書 水　路　整　備　工　

床掘 埋戻 盛土 掘削



(1/2)
名称 規格 略 図

H1200×B2000 10ｽﾊﾟﾝ = 10.00 10.0 本

600型 10ｽﾊﾟﾝ×2 = 20.00 20.0 枚

〃 700型 切欠 10ｽﾊﾟﾝ×2 = 20.00 20.0 枚

太鼓落し据付工
松胴木 2列
t=9/12×L=4.0m 8本(3.75m/本)×2 = 16.00 16.0 本

かすがい φ6㎜×L12cm 2本/箇所×8 = 16.00 16.0 本

吸出し防止材
防砂シート =

t=0.7㎜ ｛(1.39×2)+(0.09×2)+2.28+(0.1*2)｝×15 = 81.60 81.6 m2

基面整正 人力 2.78m×15.0m = 41.70 41.7 m2

柵渠 杭

柵渠 板

2）B型柵渠工 (H1200×B2000)　　単価数量調書  １５．０ｍ当たり

計 算 式 数量

(H1200×B2000)
(H1200×B2000）

1410×598×50）

1410×698×50）

1900



(2/2)
名称 規格 略 図

H1500×B2000 10ｽﾊﾟﾝ = 10.00 10.0 本

600型 10ｽﾊﾟﾝ×2 = 20.00 20.0 枚

〃 700型 切欠 10ｽﾊﾟﾝ×2 = 20.00 20.0 枚

太鼓落し据付工
松胴木 2列
t=9/12×L=4.0m 8本(3.75m/本)×2 = 16.00 16.0 本

かすがい φ6㎜×L12cm 2本/箇所×8 = 16.00 16.0 本

吸出し防止材
防砂シート =

t=0.7㎜ ｛(1.75×2)+(0.09×2)+(0.1×2）+2.28｝×15 = 93.90 94.0 m2

基面整正 人力 2.78m×15.0m = 41.70 41.7 m2

柵渠 杭

柵渠 板

3）B型柵渠工 (H1500×B2000)　　単価数量調書  １５．０ｍ当たり
計 算 式 数量

(H1500×B2000）
（H1500×B2000）

1500 1750

250

1900

1410×598×50
1410×298×50）

1410×698×50）

2380
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