
工 事 説 明 書 
 

１ 工 事 名 大橋耐震補強・補修工事 

 

２ 工事場 所 入間市宮寺地内 

 

３ 工事の概要 橋長 L=7.7m、幅員 W=5.6m 

   橋梁補修工 

    断面修復工    1  式 

    空隙充填工    1  式 

    橋面防水工   56.3m2 

    橋面排水工    1  式 

   橋梁耐震補強工 

    地覆嵩上工    1  式 

    高欄取替工   15.3ｍ 

    台座拡幅工    1  式 

   仮設工       1  式 

   舗装工      68.5m2 

 

４ 工 期 契約確定の日から令和 9 年 6月 30 日まで 

 

５ 特記事 項   工事の施工に際しては、十分な安全確保を図ること。 

本工事は、入間市週休 2日制モデル工事(現場閉所型)の対象工事で

あり、完全週休 2 日(土日)の達成を前提とした工期設定及び経費補正

を行っている。 

また、現場閉所率の達成状況を確認後、完全週休 2 日(土日)に満た

ない場合は、達成状況に応じた変更契約を行うものとする。 

 

６ 担 当 者 事業課名   都市整備部道路整備課 整備担当 

        担当者名   新井 


