
工 事 名 ：

工 事 箇 所 ：

　この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に

資するための資料であり、入間市建設工事請負契約約款第１条

にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負

契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、

地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工

事目的物を完成するための一切の手段について、請負者の責任

において定めるものとする。

　なお、この「積算参考資料」の有効期限は、この工事の入札

日までとする。

都市整備部道路整備課

積 算 参 考 資 料

入間市宮寺地内

大橋耐震補強・補修工事



工 事 名 ：

工 事 場 所 ：

番号 品名 規格・寸法 単位 建設物価 積算資料 見積等 その他 決定単価 摘要

1 断面修復材 ポリマーセメントモルタル ㎥ ● －

2 GGRW工法 昼間施工 ㎡ ● 13,839

3 スプリングメッシュ設置 亜鉛メッキ　φ18 ｍ ● 1,801

4 整形目地設置 5×50 ｍ ● 1,303

5 端部処理 ｍ ● 1,037

6 シール工 箇所 ● 25,063

7 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ20 本 ● ● －

8 フレキシブル管 SUS φ20 m ● －

9 水道用VP管継手 TS バルブソケット　φ20 個 ● ● －

10 配管用立バンド SGP 立配管用 20A 個 ● －

11 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 t ● ● －

12 ホーク・カットアンカーSUS M12×L52 本 ● －

13 金属くず処分費 ㎥ ● ● －

14 As4t車割増料 t ● 2,000

15 高欄兼用車両防護柵　角ビームC種 ベースプレート・あと施工アンカー式 ｍ ● 203,500

16 鋼製ベースプレート 個 ● 40,300

17 全ネジアンカーボルト セット ● 37,000

18 ケミカル樹脂カプセル セット ● 3,000

19 通しエンドプレート セット ● 34,500

20 路面切削機運転 ﾎｲｰﾙ式 1.0m級 廃材積込装置なし 日 ● 376,600

21 給水車運転 2t級 日 ● 39,400

22 変動費 ﾋﾞｯﾄ・燃料消耗費 t=3cm想定 ㎡ ● 1,716
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24

25

26

資材単価一覧表

大橋耐震補強・補修工事

入間市宮寺地内



工 事 名 ：

工 事 場 所 ：

橋面切削

1式当り

名称 規格 数量 単位 摘要

土木一般世話役 1.0 人

特殊作業員 1.0 人

普通作業員 6.0 人

路面切削機運転 ﾎｲｰﾙ式 1.0m級 廃材積込装置なし 1.0 日

給水車運転 2t級 1.0 日

変動費 ﾋﾞｯﾄ・燃料消耗費 t=3cm想定 137.0 ㎡

諸雑費 15.0 ％ 歩掛内全体の15％ 100円丸め

合計

名称 規格 数量 単位 摘要

合計

名称 規格 数量 単位 摘要

合計

歩掛一覧表

大橋耐震補強・補修工事

入間市宮寺地内



工 事 名 ：

工 事 場 所 ：

番号 種目 備考 数量 単位 摘要

1 交通誘導警備員A 23 人日

2 交通誘導警備員B 115 人日
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交通誘導警備員

大橋耐震補強・補修工事

入間市宮寺地内


