
令和 8 年度

西船こ線橋伸縮装置補修工事

道路維持課

船橋市海神6丁目1178番地先

工  事  設  計  書

船  橋  市



工事請負費道路橋りょう費 橋りょう費土木費

道路維持課

設計  審
査

課長 補佐 係長 係員 浄書校合 小事業コ
ード

年度
科目

令和 8 年度 第 款45 第 項15 第 目25 第 節14

路線河川名 市道00-059号線

工事場所
船橋市海神6丁目1178番地先

工事名 西船こ線橋伸縮装置補修工事

 工 事 日
 数

110日間

総括表

工事番号 令和 年 月 日8 7 22提出年月日

 請負工事費計 円

 工事価格 円

 消費税相当額 円

船  橋  市



設
　
　
　
計
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明
　
　
　
　
　
　

本工事は、西船こ線橋の伸縮装置補修工事を昼間に施工するものです。
　■工事延長　L=74.5ｍ
　・舗装工　　　　1式
　　　弾性合材打換え工：埋設型伸縮装置　W=800㎜　t=100㎜　L=9.0ｍ
　　　切削オーバーレイ工：改質Ⅱ型再生密粒度As（13）t=40㎜　A=325ｍ2
　　　薄層カラー舗装工：矢羽根　青　N=4箇所
　・区画線工　　　1式
　・仮設工　　　　1式
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設　計　基　本　情　報
設計情報

設計書番号 BC3800102

設計種別 当初設計

工事番号

工事名 西船こ線橋伸縮装置補修工事

路線河川名 市道00-059号線

諸経費情報

単価世代 2026年 7月 1日

本工事区分 06-01;道路維持･修繕－道路維持

附帯工事区分

諸経費の工種 橋梁保全工事

施工地域補正 共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-1　現場管理費：市街地(DID補正)(1)-1

前払金支出割合 40%

契約保証費 ０．０４％ 金銭的保証

処分費控除 なし

週休2日補正 なし
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