

令和 8 年度

西船こ線橋伸縮装置補修工事

工 事 設 計 書

船橋市海神6丁目1178番地先

道路維持課

船 橋 市

総括表

道路維持課				工事番号				提出年月日		令和 8 年 7 月 22 日			
設計 審査		課長		補佐		係長		係員		浄書校合		小事業コード	
年度科目	令和 8 年度		第 45 款 土木費		第 15 項 道路橋りょう費		第 25 目 橋りょう費		第 14 節 工事請負費				
路線河川名		市道00-059号線											
工事名		西船こ線橋伸縮装置補修工事											
工事場所		船橋市海神6丁目1178番地先											
								工事日数	110日間				
請負工事費計			円										
工事価格			円										
消費税相当額			円										

設 計 説 明	本工事は、西船こ線橋の伸縮装置補修工事を昼間に施工するものです。 ■工事延長 L=74.5m ・舗装工 1式 - 弾性合材打換え工：埋設型伸縮装置 W=800mm t=100mm L=9.0m - 切削オーバーレイ工：改質Ⅱ型再生密粒度As（13） t=40mm A=325m² - 薄層カラー舗装工：矢羽根 青 N=4箇所 ・区画線工 1式 ・仮設工 1式
----------------------------	---

設計基本情報

設計情報

設計書番号	BC3800102
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	西船こ線橋伸縮装置補修工事
路線河川名	市道00-059号線

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕－道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	橋梁保全工事
施工地域補正	共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-1 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-1
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	なし