
単位 設計数量 備考

耐震詳細設計 式 1

　耐震詳細設計 式 1

耐震詳細設計 式 1

計画準備 式 1

現地踏査 式 1

対象施設の現状調査 式 1

鉄筋調査 式 1

はつり調査 式 1

機場本体の照査 式 1

基礎の照査 式 1

地盤の液状化判定 式 1

耐震対策検討 式 1

耐震詳細設計 式 1

仮設設計 式 1

施工計画 式 1

概算工事費の算出 式 1

構造物補修設計 式 1

照査 式 1

関係機関協議資料作成 式 1

報告書作成 式 1

共通 式 1

　共通（設計業務） 式 1

打合せ等 式 1

打合せ 業務 1 中間３回（計５回）

直接経費 式 1

直接経費 式 1

旅費交通費 式 1 （率計上）（設計）

電子成果品作成費 式 1 （設計）

県単水防委託（真間川排水機場　耐震詳細設計）

耐震性能照査検討（１断面）

対象施設の現状調査

数量総括表

項目・工種・種別


