
適用単価　　 令和 8 年 1 月 ※執務並行改修（単価補正有）

（ただし、労務費は令和8年3月の新労務単価を適用）

工期の日数　　　154 日

・ 適用単価への法定福利費相当額の反映

工事の着手期限日
工期の終期日

本工事は、週休２日促進工事として労務費を補正している。

金抜設計書（参考資料）

参考資料

　この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資す
るための資料であり、建設工事請負契約書第１条にいう設計図書ではな
い。
　従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、
受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安
全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責
任において定めるものとする。

　本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和８年１月）に基づき積
算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下
記のとおり。

令和8年8月20日

記

見積り額は次の内容を考慮したものとすること。

　また、本工事は、フレックス工期契約制度の適用工事である。工事の
着手期限日及び工期の終期日は次のとおり。

令和9年1月20日

　　　　　　　千　葉　県



　工事コード：

教育庁
企画管理部
教育施設課

階　　数　平家建て

延べ面積　９４１㎡

工 事 場 所 流山市中野久木

工 事 期 限 令和 9　年　1　月 20　日　限り

工 事 概 要

〔工事内容〕

上記建物の屋根改修工事、塗装改修工事

〔構造・規模〕

名　　称　屋内プール

構　　造　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、アルミ造

工 事 内 訳 書

工 事 名 称 千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

　　　　　　　千　葉　県



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

　建築工事      

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   
式

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築改修工事    

1   
式

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

建築工事　科目別内訳 4

建築改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

膜屋根改修      

1   
式

塗装改修        

1   
式

発生材積込・運搬・処分

1   
式

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

建築工事　中科目別内訳 5

建築改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

膜屋根改修      撤去            

1   
式

膜屋根改修      改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

発生材積込・運搬・処分

1   
式

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

建築工事　細目別内訳 6

建築改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            

1   
式

清掃・跡片付    

1   
式

外部足場        枠組本足場、安全手すり含む      

1   
式

災害防止        

1   
式

内部仕上足場    枠組棚足場、安全手すり含む      

脚立足場                        1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

建築工事　細目別内訳 7

建築改修工事 膜屋根改修 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存膜材撤去    ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽM5×19                

戸当たりｺﾞﾑ、法定福利費共       1   
式

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

建築工事　細目別内訳 8

建築改修工事 膜屋根改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋根部膜材      高耐候透明膜材　防炎認定品      

工場加工（裁断・縫製・溶着）    13   
（ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑ2 同等品）             ｽﾊﾟﾝ

膜裾ﾋﾝｼﾞ金物    SUS304 ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ M5×19        

戸当たりｺﾞﾑ共                   22   
か所

施工費          現場取付                        

近接ｽｲｯﾁ調整、法定福利費共      1   
式

運搬費          

1   
式

鉄骨腐食部補修  駆動部及び固定部　欠損部        

現場加工・溶接                  1   
式

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

建築工事　細目別内訳 9

建築改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＤＰ塗り        鉄鋼　1級                       

錆止め工程B種　現場2回塗り      

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ             

下地調整RB種(塗替え面)共        

2,061   
ｍ

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

建築工事　細目別内訳 10

建築改修工事 発生材積込・運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

発生材運搬      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

計



千葉県立流山北高等学校屋内プール膜屋根改修工事

共通仮設費（積上分）　明細 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

損料期間　4カ月                 42.6 
ｍ

現場仮設出入口門 ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ                       

W6.0×H1.8m 損料期間　4ケ月     1   
か所

交通誘導員Ｂ    交通誘導員Ｂ（その他率含む）    

4   
人

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            2   
日

計


