
鏡(表)

単 価 適 用 日

工 期 日 数

発  注  区  分

工 事 費 総 額

工    事    名

実施単価

年度及び予算科目

１５０日間

第４種漁港　片貝漁港　　　　　　　　　　

訳

山武郡九十九里町小関地先

２６-００-５０-００６５-０

請負

水産基盤ストックマネジメント事業・県単海岸整備事業

山武

        千葉県

補助事業

1

備               考

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）

第０７款　第０５項　第１０目

路 線 河 海 名

消費税相当額

２０２６０８０１適用単価地区

事　　業　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　 × ０．１０

銚子漁港事務所

適用単価区分

頁

設 計 書 番 号

施  工  方  法

施  工  箇  所

別 紙 内 訳 の と お り

令和 ８年度

内 工 事 価 格 計



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

- 2 -

6

水系・路河川名事業種別

No

2

合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）

工事概要一覧表

26-00-50-0065-0

変　　更

工事箇所

浚渫工　4水域　A=19,543m2　V=12,698m3

2頁

1

要

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備
費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



工事数量総括表

式

今回数量

　　

        1

一般部、養浜、余掘土量　　　グラブ浚渫

　　　グラブ浚渫

当初

        1

        1

　　-4.5m航路

　　　

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備              

    4,832

港湾整備

        1

　　　

　　　土運船運搬

        1

式

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

　浚渫工

工事区分

- 3 -

26-00-50-0065-0

一般部、養浜、純土量

工事数量総括表

　　

式

    4,832

摘要
合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）

m3

工事名

一般部、養浜、余掘土量

航路・泊地・船だまり

　　　

　　-4.0m航路1工区一般部

航路・泊地・船だまり

　　　土運船運搬

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

　

式

数量増減単位規格

一般部、養浜、純土量



今回数量
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　　　グラブ浚渫

当初

式

　　　グラブ浚渫 一般部、海洋投入、余掘土量

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備              港湾整備

        1

床掘部、海洋投入、余掘土量

　　

一般部、海洋投入、余掘土量

        1

　　　

　　　

m3

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

　　　グラブ浚渫

    1,163

26-00-50-0065-0

m3

    1,975

工事数量総括表

    1,163

　　-4.0m航路1工区床掘部

摘要
　　　グラブ浚渫

合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）

工事名

　　　土運船運搬

床掘部、海洋投入、純土量

一般部、海洋投入、純土量

        1

　　　

    1,975

航路・泊地・船だまり

　　　土運船運搬

　　　

　　　

　　　土運船運搬

事業区分

前回数量

千葉県

床掘部、海洋投入、純土量

m3

式

数量増減
一般部、海洋投入、純土量

単位

m3

規格

　　　



式

　　

今回数量

        1

    2,016

一般部、海洋投入、純土量

当初

式

        1

　　　グラブ浚渫

一般部、海洋投入、純土量

　　　土運船運搬

        1

    1,339

　　　

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備              

　　-4.0m航路2工区

港湾整備

　　

一般部、海洋投入、余掘土量

　　　

m3

式

　　-4.0m泊地

工事区分・工種・種別・細別

　　　グラブ浚渫

工事区分

    2,016

　　　グラブ浚渫

26-00-50-0065-0

工事数量総括表

一般部、海洋投入、純土量

式

摘要

　　　土運船運搬

m3

合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）

m3

工事名

　　　土運船運搬

        1
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一般部、海洋投入、余掘土量

航路・泊地・船だまり

　　　

床掘部、海洋投入、余掘土量

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

数量増減単位規格

　　　



式

今回数量

        1

　　　土運船運搬

一般部、海洋投入、余掘土量

当初

　　　土運船運搬

　　　

一般部、海洋投入、余掘土量
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　　-2.0m航路

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備              

　　　グラブ浚渫

港湾整備

        1

        1

　　　

　　　
        1

    1,038

式

式

一般部、海洋投入、純土量
m3

工事区分・工種・種別・細別

　　

　　　グラブ浚渫

　　　

工事区分

    1,038

26-00-50-0065-0

m3

工事数量総括表

式

　　　土運船運搬

摘要

　　　土運船運搬

合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）

工事名

一般部、海洋投入、純土量

    1,339

航路・泊地・船だまり

一般部、海洋投入、余掘土量

一般部、海洋投入、余掘土量

　　　

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

　　　グラブ浚渫

式

数量増減
一般部、海洋投入、純土量

単位

m3

規格

　　　



今回数量

　　　グラブ浚渫

　

当初

式

        1

床掘部、海洋投入、純土量

        1

　　　

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備              

床掘部、海洋投入、純土量

港湾整備

      335

        1

　　　土運船運搬

m3

        1

m3

式

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

工事区分

26-00-50-0065-0

工事数量総括表

式

　　　土運船運搬

　　

摘要
合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）
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工事名

        1

      335

　　-2.0m航路(維持浚渫)

　　　

航路・泊地・船だまり

床掘部、海洋投入、余掘土量

　　　

直接工事費

床掘部、海洋投入、余掘土量

        1

事業区分

前回数量

千葉県

　　　グラブ浚渫

式

式

数量増減単位

　共通仮設費

規格

共通仮設



今回数量

        1

　

当初

式

        1

        1

　　　

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備              

　　　回航

規格土運船　鋼650m3積(開閉式)　2隻

　現場管理費

　　　回航

港湾整備

        1

        1

純工事費

        1

式

式

　　　安全対策

工事区分・工種・種別・細別

　　

　　　

工事区分

26-00-50-0065-0

工事数量総括表

式

　　

回

摘要
合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）

工事名

        1

　共通仮設費（率計上）

規格グラブ浚渫船9m3　1隻

　　回航・えい航費

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式
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　　安全費

式

数量増減
共通仮設費

単位

回

　

規格



式

今回数量

        1

当初

式

        1

片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備              港湾整備

        1

        1

式

式
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工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事価格

26-00-50-0065-0

工事数量総括表

工事費計

摘要
合併工事（-4.0ｍ航路外浚渫）

工事名

工事原価

　一般管理費等

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

　

数量増減
共通仮設費

単位

消費税相当額

規格
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