

参考資料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、建設工事請負契約書第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和8年1月）に基づき積算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下記のとおり。

記

適用単価 令和 8 年 7 月 ※執務並行改修（単価補正有）

工期の日数 137 日

見積り額は次の内容を考慮したものとする。

- ・ 適用単価への法定福利費相当額の反映

本工事は、週休2日促進工事として労務費を補正している。

工事コード:	
県土整備部 施設改修課	
工 事 内 訳 書	
工 事 名 称	農林総合研究センター水稻・畑地園芸研究所 水稻温暖化対策研究室空調設備改修工事（計画保全）
工 事 場 所	千葉県緑区刈田子町
工 事 期 限	令和 9 年 3 月 15 日 限り
工 事 概 要	
〔構造・規模〕 農林総合研究センター 水稻温暖化対策研究室 鉄骨造 平家建て 延べ面積 249.48㎡	
〔工事内容〕 上記建築物に係る空調設備の改修工事 上記改修工事に係る電気設備工事	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
うち材料費	1	式		
うち労務費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
うち建退共制度の掛金	1	式		
工事原価のうち現場労働者の法定 福利費の事業主負担額	1	式		
工事原価のうち安全衛生経費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

水稲・畑地園芸研究所		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<照明器具>						
LED照明器具	E38 へースライト LSS7H -4 -38 LN	39	個			
LED照明器具	F58 埋込型へースライト LRS15 -3 -58 LX	2	個			
LED照明器具	G30 へースライト LSS9 -2 -30 LN	3	個			
LED照明器具 取外	N 40型 再使用する（引渡し）	7	個			
<電線管>						
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
<ケーブル>						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	7	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	8	m			
ボックス類		1	式			
撤去		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]