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規　　　格 数量 単位

道路改良

地盤改良工

置換工

置換 RC-0～40 「数量総括表」より

施工幅員2.5m未満 ＝ 52.8 50 m3

RC-40

＝ 1.33 m3

＝ 1 m3

カルバート工

作業土工

床堀 土砂 「数量総括表」より

＝ 210.3 210 m3

＝ 1 m3

埋戻し 土砂 「数量総括表」より

最大埋戻幅1m以上4ｍ未満 ＝ 162.9 160 ｍ3

＝ 1 m3

基面整正 床付面の整正 「数量総括表」より

＝ 78.2 80 m2

＝ 1 m2

整地 残土受け入れ地での処理 「数量総括表」より

＝ 210.3 210 m3

＝ 1 m3

プレキャストカルバート工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 据付、2.0m/個 「数量総括表」より

0＜B≦1.25、0＜H≦1.25 設置延長 ＝ 48.3 48 ｍ

＝ 1 m

（整地）

（ボックスカルバート）

（床掘り）

（埋戻し）

（基面整正）

数　　量　　算　　出　　表
区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

（土材料）

（路体（築堤）盛土）



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料

＝ 1.0 1 式

＝ 1 式

排水構造物工

集水桝・マンホール工

現場打ち集水桝（上流方） 場所打ちコンクリート

24-8-25 1.62 m3 ＝ 1.0 1 箇所

＝ 1 箇所

SD345　　D13

＝ 0.09 t

＝ 0.03 ｍ3

W=300mm

＝ 5 本

9×460×1300

＝ 3 枚

現場打ち集水桝（下流方） 場所打ちコンクリート

24-8-25 2.46 m3 ＝ 1.0 1 箇所

＝ 1 箇所

SD345　　D13

＝ 0.13 t

単管足場

＝ 3 掛m2

＝ 0.08 ｍ3

W=300mm

＝ 7 本

75×750×1200

＝ 2 枚

側溝工

既設側溝再設置 U型側溝（W＝750、H＝500） 「数量総括表」より

＝ 2.0 2 ｍ

＝ 1 m

（足場工）

（現場打ち集水桝・街渠桝(本体)）

（鉄筋工（太径鉄筋含む）（加工・組立））

（足掛金物）

（無収縮モルタル）

（グレーチング蓋）

（Ｕ型側溝）

（縞鋼板）

（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料）

（現場打ち集水桝・街渠桝(本体)）

（鉄筋工（太径鉄筋含む）（加工・組立））

（足掛金物）

（無収縮モルタル）



構造物撤去工

防護柵撤去工

防護柵（横断・転落防止柵）撤去 「数量総括表」より

＝ 9.0 9 ｍ

＝ 1 m

現場発生品運搬 （延長） （単位質量（カタログスペック））

9.0 m ÷ 1000 ｘ 13.9 kg/m ＝ 0.13 0.1 t

＝ 1 t

＝ 1 t

構造物取壊し工

舗装版切断 「数量総括表」より

＝ 5.5 6 m

＝ 1 m

切断排水運搬

As切断排水 ＝ 1.0 1 式

＝ 1 式

切断排水処分 「舗装の切断作業時に発生する排水の処理施設の選定」より

As切断排水 ＝ 1.0 1 式

＝ 10 kg

舗装版破砕 t=3cm 「数量総括表」より

＝ 23.8 24 m2

＝ 1 m2

殻運搬 （面積） （厚み）

As廃材 23.8 m2 x 0.03 m ＝ 0.71 0.7 m3

＝ 1 m3

殻処分

As廃材 ＝ 0.71 0.7 t

＝ 2.2 t

（Ｕ型側溝）

（現場発生品及び支給品運搬）

（現場発生品及び支給品積込み・荷卸し）

（切断排水処分費）

（舗装版切断）

（切断排水運搬費）

（舗装版破砕）

（殻運搬）

（処分費（t））



掘削（路盤撤去） 「数量総括表」より

＝ 11.9 10 m3

＝ 1 m3

土砂等運搬（搬出） 「数量総括表」より

＝ 11.9 10 m3

＝ 1 m3

処分費 「数量総括表」より

路盤廃材 ＝ 11.9 10 m3

＝ 2.04 t

縁石撤去工

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 「数量総括表」より

＝ 9.0 9 m

＝ 1 m

殻運搬 （断面積） （延長）

有筋2次 0.03 m2 x 9.0 m ＝ 0.27 0.3 m3

＝ 1 m3

殻処分

有筋2次 ＝ 0.27 0.3 t

＝ 2.5 t

排水構造物撤去工

既設側溝再利用撤去 「数量総括表」より

＝ 2.0 2 ｍ

＝ 1 m

既設側溝撤去 「数量総括表」より

＝ 7.4 7 m3

＝ 1 m3

殻運搬 「数量総括表」より

有筋2次 ＝ 7.4 7 m3

＝ 1 m3

（殻運搬）

（Ｕ型側溝）

（構造物とりこわし）

（土砂等運搬)

（歩車道境界ブロック撤去）

（殻運搬）

（処分費（t））

（掘削）

（処分費（t））



殻処分 「数量総括表」より

有筋2次 ＝ 7.4 7 t

＝ 2.5 t

仮設工   

工事用道路工

サンドマット 「数量総括表」より

＝ 685.2 690 m3

＝ 1 m3

工事用道路盛土 進入路スロープ 「数量総括表」より

＝ 212.9 210 m3

＝ 1 m3

法面整形（盛土部） 「数量総括表」より

＝ 89.6 90 m2

＝ 1 m2

土砂等運搬（搬入） 「数量総括表」より

＝ 238.4 240 m3

＝ 1 m3

＝ 1 m3

大型土のう工 制作・設置 「数量総括表」より

＝ 2.0 2 袋

＝ 1 袋

仮設舗装 「数量総括表」より

＝ 25.2 25 m2

＝ 1 m2

＝ 1 m2

＝ 1 m2

（表層（歩道部））

（処分費（t））

（路体（築堤）盛土）

（土砂等運搬)

（サンドマット）

（法面整形）

（積込（ルーズ））

（大型土のう工）

（上層路盤（歩道部））

（基層（歩道部））



敷鉄板 敷鉄板 「数量総括表」より

22x1,524x6,096(mm) ＝ 133.0 133 枚

1.524 m × 6.096 m ＝ 9.290 9.290 m2

＝ 1 枚

暗渠排水管 進入路出入口部 「数量総括表」より

＝ 33.6 34 m

＝ 1 m

暗渠排水管 市道交差部 「数量総括表」より

＝ 8.0 8 m

＝ 1 m

土留・仮締切工

土のう工 小口並べ (水路締切用) 「数量総括表」より

＝ 8.0 8 袋

＝ 1 袋

水替工

ポンプ排水 排水ポンプ 「数量総括表」より

0～120m3/h ＝ 1.0 1 式

＝ 21 日

＝ 1 箇所

交通管理工

交通誘導警備員 施工期間の算出「(１)作業フロー（参考）」より

＝ 26 26 人日

(資機材搬入時) (土砂等運搬時)

10 日 × 1 人/日 + 8 日 × 2 人/日 1 人日

（土のう工）

（ポンプ運転）

（ポンプ設置・撤去）

（暗渠排水管）

（交通誘導警備員Ｂ）

（敷鉄板設置・撤去）

（敷鉄板賃料）

（暗渠排水管）



共通仮設

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬費 敷鉄板 図面「仮設計画図（２）参考図」より

22x1,524x6,096(mm) 133 枚 × 1.604 t/枚 ＝ 213.33 213.3 ｔ

（往復分）

1 t/回 × 2 回 ＝ 2 t

＝ 1 t

（仮設材等 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬）

（仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の積込み、取卸し費）



８号横断管渠 数量総括表 P. 1

40 日

21 日

 Ⅰ型　調整（受口） 本 1

 特厚型 本 11

 Ⅱ型 本 4

種　別 項　　目 規　　格 単位 数　量 備　　考

 Ⅰ型　調整（差口） 本 1

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工  Ⅰ型　標準 本 8

埋戻し  幅１ｍ以上４ｍ未満 m3 162.9

 設置延長 ｍ 48.3

基面整正 m2 78.2

整　地 m3 210.3

 合　計 本 25

地盤改良工 置換工  RC-0～40 m3 52.8

土　工 床掘り  土砂、土留め無し、障害無し m3 210.3

（上流方） 鉄筋工  ＳＤ３４５、Ｄ１３ ｔ 0.09

集水桝工 ｺﾝｸﾘｰﾄ工  普通コンクリート　24-8-25 m3 1.62

枚 2

足掛金物 本 5

 ＳＤ３４５、Ｄ１３ ｔ 0.13

m3 0.08

（下流方） 鉄筋工

縞鋼板  9×460×1300 枚 3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.03

足掛金物 本 7

集水桝工 ｺﾝｸﾘｰﾄ工  普通コンクリート　24-8-25 m3 2.46

足場工  単管足場 掛m2 3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

 撤去 m3 7.4

既設水路  撤去（再利用）   ( W=750，H=500 ) m 2.0

撤去工 転落防止柵  撤去 m

グレーチング蓋

9.0

舗装版破砕 　〃

サンドマット m3 685.2

盛土工  進入路用スロープ m3 212.9

仮設工

土砂等運搬  搬入 m3 238.4

法面整形 m3 89.6

敷鉄板  22×1,524×6,096 枚 133 日数=

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ  設置・撤去、常時排水0～120m3/h 箇所 1 日数=

土のう設置  仕拵･積立･撤去 袋 8

仮設舗装 m2 25.2

m2

舗装版切断  歩道部アスファルト舗装撤去 0 5.5

掘削  歩道部路盤撤去 m3 11.9

23.8

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ  撤去 m 9.0

大型土のう 袋 2.0

暗渠排水管  市道交差部 m 8.0

暗渠排水管  進入路出入口部 m 33.6



7-1. 管渠工 P. 2

８号管渠 設置延長＝ ｍ

0

有効長
（ｍ）

本数
（本）

備　　考

Ⅰ型

標準 標準 2000 8 2-5,21-24

48.3

規　格 種　別 継手形状

Ⅱ型

計　

調整 差口フラット 1093 1 1

調整 受口フラット 1093

25

標準 標準 2000 11 8-18

1 25

標準 標準 2000

数　　量

管渠本体

項　　目 数　　　　　式

特厚型

4 6,7,19,20



7-2．土　工 P. 3

4.1

6.9

9.3 1.3 1.3 12.1

3.6 1.2 1.2 4.3

下流方Ⅰ、Ⅱ型②
4.6

51.4

置換基礎

下流方Ⅰ、Ⅱ型②
4.6 0.9 0.9

特厚型

上流方Ⅰ、Ⅱ型①

上流方Ⅰ、Ⅱ型②

計

特厚型

上流方Ⅰ、Ⅱ型①

上流方Ⅰ、Ⅱ型②

計

基面整正

下流方Ⅰ、Ⅱ型②

上流方Ⅰ、Ⅱ型②

計

作業土工（埋戻し）

特厚型

上流方Ⅰ、Ⅱ型①

上流方Ⅰ、Ⅱ型①

上流方Ⅰ、Ⅱ型②

計

1.2

1.4 1.1 24.3

1.2

下流方Ⅰ、Ⅱ型①
0.7

0.8
特厚型

8.3 0.9 0.8 6.6

0.9

22.1

距離

9.3 1.5 1.5 14.0

断面積 平均断面積 体積 備考

3.6 1.5 1.5 5.4

1.5

72.0

22.1 1.5 1.5 33.2

1.5

1.5

1.5

4.6 1.5 1.5

下流方Ⅰ、Ⅱ型①
1.5

8.3 1.5 1.5 12.5

距離

9.3 2.8 2.9 27

断面積 平均断面積 体積 備考

3.6 2.5 2.5 9

2.9

142.6

22.1 3.7 3.3 72.9

2.5

2.8

2.9

2.8 12.92.8

下流方Ⅰ、Ⅱ型①
2.5

8.3 2.4 2.5 20.8

距離

9.3 3.9 3.8 35.3

断面積 平均断面積 体積 備考

3.6 3.6 3.6 13

3.7

187.0

22.1 5.8 4.5 99.5

3.6

3.1

24.9

3.1

3.1 3.1 14.3

8.3 3.0 3.0

作業土工（床堀） 距離 断面積 平均断面積 体積

下流方Ⅰ、Ⅱ型②
4.6

備考

下流方Ⅰ、Ⅱ型①
2.9



P. 4

作業土工

（床堀り）

項　　目 数　　　　　式 数　　量



P. 5

８号上流方集水桝

h = 0～1536

A1 = x = m2

A2 = x = m2

V = 1/2 x + x = m3

A3 = x = m2

A4 = x = m2

控除  = -1/2 x + x

+ x x = m3

= m3

h = 1536～2066(530)

A1 = x = m2

A2 = x = m2

V = 1/2 x + x = m3

= m3

Ｖ = + = m3 m3

８号下流方集水桝

h = 0～1048

A1 = x = m2

A2 = x = m2

V = 1/2 x + x = m3

A3 = x = m2

A3 = x = m2

控除  = -1/2 x + x

+ x x = m3

= m3

h = 1792～2162(370)

A1 = x = m2

A2 = x = m2

V = 1/2 x + x = m3

= m3

Ｖ = + = m3 m3

(2.3 6.4) 0.5

-3.5

(2.8 1.5) 0.5

1.0

８号上流方

9.7 1.1 10.8 10.8

ΣV1 11.8

0.8 2.9 2.3

８号下流方

11.8 0.7 12.5 12.5

0.4 3.1 1.2

2.8 2.8

1.1

ΣV3 1.1

(5.6 12.0) 1.5 13.2

-0.9 2.4 0.6

0.5 3.0 1.5

0.9 2.5 2.3

2.3 2.8 6.4

(2.3 1.2) 0.4 0.7

ΣV3 0.7

(5.6 13.3) 1.8 17.0

数　　量

2.8 2.0 5.6

4.6 2.9 13.3

2.8 2.0 5.6

4.3 2.8 12.0

ΣV1 9.7

項　　目 数　　　　　式

-5.2-0.9 0.6 2.4

0.9 2.5 2.3

3.1 2.9 9.0

(2.3 9.0) 0.7



P. 6

（埋戻し）

項　　目 数　　　　　式 数　　量

作業土工



P. 7

８号上流方集水桝

h = 0～1536

A1 = x = m2

A2 = x = 〃

V = 1/2 x + x = m3

控除1 = x x = 〃

（基礎コン分）

控除2 = x x = 〃

（桝本体分） = m3 m3

８号下流方集水桝

h = 0～1792

A1 = x = m2

A2 = x = 〃

V = 1/2 x + x = m3

控除1 = x x = 〃

（基礎コン分）

控除2 = x x = 〃

（桝本体分）

控除3 = x x = 〃

= m3 m3

-1.3 1.0 0.7 -0.9

項　　目

5.6

13.2

-2.0 1.6 0.2 -0.6

-1.8 1.5 1.3 -3.5

ΣＶ 11.2 11.2

８号上流方

ΣＶ 9.1 9.1

数　　量

2.8 2.0 5.6

4.3 2.8 12.0

(5.6 12.0)

4.6 2.9 13.3

数　　　　　式

1.5

2.8 2.0

８号下流方

17.0

-2.0 1.6 0.2 -0.6

-1.8 1.5 1.6 -4.3

(5.6 13.3) 1.8



P. 8

８号下流方集水桝

Ａ = x = m2 m2

８号上流方集水桝

Ａ = x = m2 m2

８号管渠　上流方集水桝

V1 = x x = m3 m2

７号管渠　下流方集水桝

V2 = x x = m3 m2

78.2 52.8

3.2 0.7

72.0 51.4

3.0 0.7

162.9

2.0 1.7 0.2

基面整正
置換基礎
(基礎砕石

含む)

合計 210.3

床堀り 埋戻し

集水桝(下流) 12.5 11.2

集水桝(上流) 10.8

管渠 187.0 142.6

9.1

0.7 0.7

2.0 1.5 3.0 3.0

土 工 集 計 表

基礎砕石

2.0 1.7 0.2 0.7 0.7

項　　目 数　　　　　式 数　　量

作業土工

（基面整正） 2.0 1.6 3.2 3.2



P. 12

８号管渠上流方集水桝

t

８号管渠下流方集水桝 0

t

　鉄筋重量

0.087

0.126126

5 平均長

4

12

重　量
（ｋｇ）

摘　要

0

4

1

SD345 D13

SD345 D13

5

19

87

数　　量

5

平均長

4

4

1

13

重　量
（kg）

摘　要

4

1

項　　目 数　　　　　式

R  4 D13 690 3 0.995 0.69 2

R  3 D13 5230 1 0.995 5.20

R  2 D13 5850 3 0.995 5.82 17

合　計 D13

10 平均長

R 14 D13 1550 6 0.995 1.54 9

R 13 D13 1700 6 0.995 1.69

R 15 D13

R 12 D13 3410 6 0.995 3.39 20

R 11 D13 2300 2 0.995 2.29

R 10 D13 2400 2 0.995 2.39 5

R  9 D13 960 5 0.995 0.96

R  8 D13 830 5 0.995 0.83 4

R  7 D13 2210 2 0.995 2.20

R  6 D13 1300 5 0.995 1.29 6

R  5 D13 5950 2 0.995 5.92

R  1 D13 6280 3 0.995 6.25

記　号 径
長　さ
(mm)

本数 単位重量
（ｋｇ/ｍ）

１本当り重量
（ｋｇ）

合　計 D13

10

R 17 D13 3110 1 0.995 3.09 3

R 16 D13 1750 6 0.995 1.74

R 15 D13 1620 4 0.995 1.61 6 平均長

R 14 D13 410 1 0.995 0.41

8

R 10 D13 200 5 0.995 0.20

R 13 D13 770 1 0.995 0.77 1

R 12 D13 1990 2 0.995 1.98

2.04

R  9 D13 230 5 0.995 0.23

R 11 D13 2650 3 0.995 2.64

R  8 D13 2210 2 0.995 2.20

R  4 D13 710 2 0.995 0.71

R  7 D13 1300 3 0.995 1.29

R  6 D13 2050 2 0.995

記　号 径
長　さ
(mm)

本数 単位重量
（ｋｇ/ｍ）

１本当り重量
（ｋｇ）

R  3 D13 3830 1 0.995 3.81

R  2 D13 4280 3 0.995 4.26

3110 1 0.995 3.09 3

R  1 D13 4730 3 0.995 4.71 14

4

R  5 D13 4400 2 0.995 4.38 9



8-3．集水桝 P. 9

８号管渠上流方集水桝

V1 = x x = m3

-V2 = x x = 〃

-V3 = x x = 〃

-V4 = x x = 〃

= m3 m3

V2 = x x = m3

-V5 = x x = 〃

-V6 = x x = 〃

-V7 = x x = 〃

-V8 = x x x π x 1/2 = 〃

-V9 = x x = 〃

-V10 = x x = 〃

-V11 = x x x 1/2 x 2 = 〃

= m3 m3

m3

###

ｺﾝｸﾘｰﾄ体積

ΣV8-1 0.90

-0.85 0.59 0.20 -0.10

-1.40 0.68 0.20 -0.19

-1.25 0.35 0.20 -0.09

-0.85 0.17 0.20

項　　目 数　　　　　式 数　　量

1.80 1.50 0.87 2.35

1.80 1.50 0.83 2.24

-1.40 1.10 0.68 -1.05

-0.03

-1.40 1.10 0.87 -1.34

-0.45 0.48 0.20 -0.04

-0.62 0.62 0.20 -0.08

-0.45 0.48 0.20 -0.04

-0.20 0.17 0.20 -0.007

ΣV8-2 0.72

1.62

0.90

0.72



P. 10

８号管渠下流方集水桝

V1 = x x = m3

-V3 = x x = 〃

-V4 = x x = 〃

-V5 = x x = 〃

= m3 m3

V2 = x x = m3

-V6 = x x = 〃

-V7 = x x x 2 = 〃

-V8 = x x x π x 1/2 = 〃

-V9 = x x = 〃

-V10 = x x x 2 = 〃

-V11 = x x ( 1.40  -  0.45 )  x  2 = 〃

= m3 m3

m3

-0.06 0.09 1.40

-0.06 0.09 -0.010

-1.40 0.70 0.20 -0.20

1.80 1.50

項　　目 数　　　　　式 数　　量

ΣV8-3 0.82

-1.40 0.70 0.20

0.85 2.30

-1.40 1.10 0.70 -1.08

ΣV8-4 1.64

2.46

-1.26 0.63 0.20 -0.16

1.80 1.50 1.65 4.46

-1.40 1.10 1.65 -2.54

-0.45 0.48 0.20 -0.04

0.82

1.64

-0.008

-0.20

-0.62 0.62 0.20 -0.08



P. 11

８号 桝コンクリート

項　　目 数　　　　　式 数　　量

一　期 二　期 合　計位　置

８号管渠

上　流 0.90 0.72 1.62

下　流 0.82 1.64 2.46

合　計 1.72 2.36 4.08



P. 13

８号管渠　上流方集水桝

V1 = x x = m3

V2 = x x x 2 = 〃

= m3 m3

８号管渠　下流方集水桝

V3 = x x = m3

V4 = x x x 2 = 〃

V5 = x x = 〃

V6 = x x x 2 = 〃

= m3 m3

８号管渠　上流方集水桝 N1 = 5 本 0 本

８号管渠　上流方集水桝 N2 = 7 本 本

単管足場

８号上流方集水桝

B×H= x = 掛m2

ΣA = 掛m2 掛m2

数　　量

1.40 0.05 0.20 0.01

1.40 0.07 0.20

項　　目 数　　　　　式

0.08 0.63 0.20 0.02

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

ΣV8-2

0.20

1.40 0.07 0.20

足場工

1.4 2.4

0.08 0.63

足掛金物

0.07 0.63

0.03

0.08

7

5

3

0.08

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

3 3

0.20

ΣV8-1

2



8-4．撤去工 P. 14

撤去延長（仮設計画図（２）参考図より） L = m m

撤去延長(　〃　) t = 3cm L = + = m m

撤去面積(　〃　) t = 3cm A= m2 m2

撤去体積(　〃　) t = 47cm V= m2 × m

= m3 m3

撤去延長(　〃　) 一般部（断面積：0.03m2） L = m m

コンクリート殻（有筋2次） 撤去延長(函渠土工図より) L= m m

再設置 L= ｍ m

撤去 V= x = m3 m3

0

数　　量

23.8

52.5

舗装版破砕 23.8

2.8 5.5

項　　目 数　　　　　式

既設水路 52.5

転落防止柵 9.0

掘削

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

（路盤撤去）

9.0

5.5

23.8

11.9

9.0 9.0

0.5

11.9

舗装版切断 2.7

7.40.14 52.5 7.4

2.0 2.0



8-5．仮設工 P. 15

仮設計画図（２）参考図より

V1 = x = m3

V2 = x = m3

V = + = m3 m3

m3

m2

　 　 　　 　(土量変化率)

V= ÷ 0.9 + 2.0 ÷ 1.2 + × 8 = m3 m3

仮設計画図（２）参考図より N= 袋 袋

仮設計画図（２）参考図より A= x = m2 m2

・ 上層路盤　　t=40cm RC-40

・ 基層　　　　　t=5cm 再生粗粒度As(20)

・ 表層　　　　　t=5cm 再生密粒度As(20)

仮設計画図（２）参考図より

Ｎ = 45 + 56 + 32 = 枚 枚

仮設計画図（２）参考図より

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 設置延長 L = x = m m

（進入路出入口部）

　　　　　〃　　　　　φ200 設置延長 L = m m

（市道交差部）

2.0

8.0

33.6

敷き鉄板

盛土

数　　量

133

2.6 168.0

248.4

436.8 248.4 685.2 685.2

1.7 7.0 5.2 8.8

11.6

238.4

2.0

No.1＋6.570

No.1＋8.225

No.1＋11.500

計

面積

69.2

No.1＋8.225

項　　目 数　　　　　式

436.8

4.6 54.0

体積平均断面積断面積距離作業土工（床堀）

No.0

（土のう）

212.9

33.0

(スロープ造成)

212.9

13.5

10.00.0

156.9

23.0

5.9

4.9

6.9

20.0

26.6

1.7

3.3

平均延長

8.0

16.8 2.0 33.6

No.1＋6.570 26.6 3.4 2.6

No.1＋11.500 3.3 0.0 3.5

No.0 1.8

大型土のう工

0.02

（大型土のう）

サンドマット

土砂等運搬 212.9 238.4

(盛土分)

133

暗渠排水管

89.6

仮設舗装 9.0 25.2 25.22.8

計 89.6

法面整形 作業土工（床堀） 距離 法長



P. 16

仮設計画図（２）参考図より

・８号仮締切用上流

Ａ = x = m2

Ｎ = x 袋/m2 = 袋 小口並べ

・８号仮締切用下流

Ａ = x = m2

Ｎ = x 袋/m2 = 袋 小口並べ

8号管渠合計 Ｎ = + = 袋 袋

設置・撤去、常時排水0～120m3/h 箇所

数　　　　　式

0.2 17 4

4 4 8 8

排水ポンプ 1

項　　目 数　　量

土のう工

0.8 0.3 0.2

0.2 17 4

0.8 0.3 0.2


