
【決裁用設計書】
頁 1

南部漁港事務所 設 計 書 番 号 ２６-００-５１-００６３-０-００ 発  注  区  分 補助事業・県単事業

適用単価区分 実施単価 適用単価地区 君津 単 価 適 用 日 ２０２６０８０１

所長 次長 工務課長 課員 設計者 　 　

工    事    名 富津漁港水産生産基盤整備及び県単漁港整備合併工事（富津地区浚渫）

年度及び予算科目 令和 ８年度 第０７款　第０５項　第１０目

事　　業　　名 拠点漁港整備事業・県単漁港整備事業

路 線 河 海 名 第２種漁港　富津漁港　　　　　　　　　　

施  工  箇  所 富津市　富津

施  工  方  法 請負 工 期 日 数 １５０日間

工 事 費 総 額

内 工 事 価 格 計 別 紙 内 訳 の と お り

訳 消費税相当額

備               考 建設発生土搬出有

建設リサイクル法対象外

固定資産対象

週休2日制適用工事

        千葉県

　　　　 × ０．１０



26-00-51-0063-0

2頁

工事概要一覧表

事業種別 工事箇所 水系・路河川名 橋梁名等

No 当　　初 変　　更

-2.5m泊地浚渫　A=9,266m2　V=8,233m3

1

-3.0m航路浚渫　A=  114m2  V=   72m3

2

工

水域外浚渫 　　A  =835m2  V=  609m3

3

事

4

概

5

要

6

7

- 2 -

費　　目 本工事費
富津漁港水産生産基盤整備及び県単漁港整備合併工事（富津地区浚渫）



鏡(工事概要一覧表)

3

7

富津漁港水産生産基盤整備工事（富津地区浚渫）

工

- 2 -

6

26-00-51-0063-0

水系・路河川名事業種別

No

2

-2.5m泊地浚渫　A=9,266m2　V=8,233m3

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

2頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

-3.0m航路浚渫　A=114m2　V= 72m3

工

6

水域外浚渫　 　A=835m2　V=609m3

水系・路河川名事業種別

No

2

工事概要一覧表
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変　　更

26-00-51-0063-0-01

工事箇所

富津漁港整備工事（富津地区浚渫）

3頁

1

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



工事数量総括表

式

　　

今回数量

- 4 -

　　

        1

　　バックホウ浚渫工

　　　土運船運搬

当初

　　土運船運搬工

　　　バックホウ浚渫

式

        1

鋼Ｄ　2.0m3

        1

　　　

    8,233

富津漁港水産生産基盤整備工事（富津地区浚渫）

26-00-51-0063-0

鋼300m3積（開閉式）

港湾整備

        1

　　　バックホウ浚渫船拘束

　　　
    8,233

式

式

工事区分・工種・種別・細別

　浚渫工

工事区分

工事数量総括表

式

鋼Ｄ　2.0m3

摘要

m3

m3

工事名

        1

航路・泊地・船だまり

　　　

航路・泊地・船だまり

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

　

　土捨工

数量増減単位

　

規格



鋼300m3積（開閉式）　

式

今回数量

        1

隻

当初

式

        1

        1

富津漁港水産生産基盤整備工事（富津地区浚渫）

26-00-51-0063-0

港湾整備

        1

　　

        1

　　　

　　　えい航

共通仮設

        1

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

工事数量総括表

　　

式

摘要

　共通仮設費

バックホウ浚渫船　鋼Ｄ　2.0m3

工事名

        1

　　　土運船拘束
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　　回航・えい航費

　　　えい航

航路・泊地・船だまり

　　　

　　安全費

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

式

数量増減単位規格

　　　

土運船（曳航）鋼300m3積（開閉式）2



式

今回数量

        1

　一般管理費等

安全監視船【16日】

当初

式

        1

純工事費

        1

- 6 -

富津漁港水産生産基盤整備工事（富津地区浚渫）

26-00-51-0063-0

港湾整備

        1

消費税相当額

        1

工事原価

        1

式

　共通仮設費（率計上）

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　現場管理費

工事価格

工事数量総括表

式

摘要
　　　安全対策

工事名

        1

　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

式

　

式

数量増減
共通仮設費

単位

　

規格

　　　



今回数量

当初

        1

富津漁港水産生産基盤整備工事（富津地区浚渫）

26-00-51-0063-0

港湾整備

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

摘要
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工事名

工事費計

事業区分

前回数量

千葉県

式

数量増減
共通仮設費

単位規格



工事数量総括表

式

　　

今回数量

　　

        1

　　バックホウ浚渫工

当初

　　土運船運搬工

        1

鋼Ｄ　2.0m3

        1

　　　

鋼300m3積（開閉式）

港湾整備

        1

　　　

　　　バックホウ浚渫【-3.0m航路】

式

式

       72

m3

工事区分・工種・種別・細別

　浚渫工

工事区分

工事数量総括表

26-00-51-0063-0-01

       72

式

鋼Ｄ　2.0m3

摘要

      609

m3

m3

工事名 富津漁港整備工事（富津地区浚渫）

航路・泊地・船だまり

　　　

航路・泊地・船だまり

        1

事業区分

　　　バックホウ浚渫【水域外】

前回数量

千葉県

　　　土運船運搬【-3.0m航路】

式
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　土捨工

数量増減単位

　

規格



式

純工事費

今回数量

安全監視船【3日】

        1

      609

当初

式

        1

港湾整備

        1

　　　安全対策

　　

　

        1

共通仮設

        1

式

式

式
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工事区分・工種・種別・細別
工事区分

直接工事費

m3

工事数量総括表

26-00-51-0063-0-01

式

　　　土運船運搬【水域外】
摘要

　共通仮設費

鋼300m3積（開閉式）

工事名 富津漁港整備工事（富津地区浚渫）

        1

　

航路・泊地・船だまり

　　安全費

　　　

        1

事業区分

前回数量

千葉県

　共通仮設費（率計上）

式

数量増減単位規格

　　　



式

工事費計

今回数量

　

        1

当初

式

　現場管理費

        1

        1

港湾整備

        1

        1

消費税相当額

式

式

式

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

工事数量総括表

26-00-51-0063-0-01

　一般管理費等

摘要

工事価格

工事名 富津漁港整備工事（富津地区浚渫）

        1

工事原価
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事業区分

前回数量

千葉県

式

数量増減
共通仮設費

単位規格


	鏡(表)
	鏡(工事概要一覧表)
	鏡(工事概要一覧表)
	工事数量総括表
	工事数量総括表

