
配水管材料数量計算書

φ３００　布 設 工



+

-

仕切弁筐(座台共)

GX形ダクタイル鋳鉄管

GX形ダクタイル鋳鉄管
個

ライナ φ300
GX形ダクタイル鋳鉄管

両受曲管　内面粉体塗装 φ300 × 45°

G-Link　接合部品含む φ300
GX形ダクタイル鋳鉄管

-

GX形ダクタイル鋳鉄管
個 1φ300

22 1/2°

個 4

備　　　　　考名　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量

φ３００　　配 水 管 材 料 集 計 表(国補)

組DP:1200用

(切管)

直管　S種 φ300 × 6.00 18 + 10

GX形ダクタイル鋳鉄管

(直管)

GX形ダクタイル鋳鉄管
個 7曲管　内面粉体塗装 φ300

GX形ダクタイル鋳鉄管
本

個 9φ300
GX形ダクタイル鋳鉄管

5曲管　内面粉体塗装 φ300 × 45°

28

×

GX形ダクタイル鋳鉄管
個 3

両受曲管　内面粉体塗装 22 1/2°×

曲管　内面粉体塗装 φ300 × 11 1/4°

GX形ダクタイル鋳鉄管 異形管接合部品
個 19ゴム輪・押輪・ボルト・ナット φ300 51

異形管

継ぎ輪　内面粉体塗装

両受ソフトシール仕切弁　内面粉体塗装 φ300 3

GX形ダクタイル鋳鉄管
個 2二受T字管　内面粉体塗装 φ300 × φ300

個

G-link

32

個 32

3

19個



300(DIP-GX)

管 番 号 有 効 長 残 管 長 切 断 工 備 考

乙14

計 53.21 6.79 25

1｜

乙6

10
4.33

4.33 1.67

｜ ｜

甲9

9
4.40 1.30

5.70 0.30 2

｜ ｜

甲8 乙13

8
2.80 1.34

4.14 1.86 2

｜ ｜ ｜

甲7 乙16 乙12

7
3.38 0.87 1.44

5.69 0.31 3

｜ ｜

甲6 乙15

6
4.97 0.98

5.95 0.05 2

｜ ｜

甲5 乙10

5
1.75 3.46

5.21 0.79 2

｜ ｜

甲4 乙7

4
4.03 1.13

5.16 0.84 2

｜ ｜ ｜

甲3 乙9 乙11

3
2.74 1.38 1.40

5.52 0.48 3

｜ ｜ ｜

甲2 乙8 乙5

2
1.55 1.38 2.71

5.64 0.36 3

5.87 0.13 5｜ ｜ ｜ ｜

切管組合せ表 φ

切 管 組 合 せ
上段：切管延長
下段：図面番号

1
0.83 1.00 1.13 1.78 1.13

甲1 乙1 乙4 乙3 乙2



GX形ダクタイル鋳鉄管用
個 2

φ３００　　配 水 管 材 料 集 計 表(単費)

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

GX形ダクタイル鋳鉄管用
個 2管栓(直管用) φ300

管栓(異形管用) φ300



配水管労務数量計算書

φ３００　布 設 工



(仕切弁）
175.81－0.4×3=174.61

直管
異形管
G-Link無
異形管
G-Link有

(切管処理) 

+

(仕切弁）
材工共 175.81－0.4×3=174.61

(仕切弁筐）
材工共 174.02－0.22×3=173.36

(仕切弁）
材工共 175.81－0.4×3=174.61

25
(坑内)

ｍ 173.4

ｍ 174.6ポリエチレンスリーブ被覆工

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

埋設用アルタンシート敷設工

φ300鋳鉄管切断工 口 25

32

基 3

　配 水 管 労 務 集 計 表(国補)φ３００　　　

φ300

φ300

ｍ 174.6鋳鉄管布設工 φ300

箇所 25GX形継手接合工

箇所 19GX形継手接合工

φ300 箇所GX形継手接合工

仕 切 弁 設 置 工 φ300

仕 切 弁 筐 設 置 工 座台・砕石基礎共 箇所

174.6

3

明示テープ貼付工 ｍφ300

直管 + 甲切管 -
18 + 9 - 2

管栓(直管用)



　配 水 管 労 務 集 計 表(単費)

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数　量 備　　　　　考

φ３００　　

箇所 2 GX形継手接合工

箇所 2 GX形継手接合工
管栓(異形管用)

φ300

管栓(直管用)
φ300



夜間施工

本 管 土 工 事 数 量 計 算 書(国補)



　　管土工事総括表(国補)

工 種 形 状 寸 法 単 位 数 量 設計数量 備 考

舗装版切断工 ＡS t=15cm以下 ｍ 415.28 420

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 標準品厚6㎝ ｍ 8.64 9

舗装版破砕積込工 ＡS　t=10cm以下 ｍ2 216.21 220

舗装版破砕積込工 ＡS　t=10cm超え15cm以下 ｍ2 72.03 72

ＡＳ廃材運搬 ｍ3 23.16 23

ＡＳ廃材処分費 ｔ 54.43 54

カッター汚泥処分費 kg 969.04 969

機械掘削積込工 ｍ3 280.08 280

人力掘削工 ｍ3 4.60 5

路盤廃材運搬 ｍ3 90.67 90

路盤廃材処分費 ｔ 184.97 185

残土処理工 ｍ3 194.03 190

購入山砂 ｍ3 196.91 197

埋戻し工　Ａ区分(山砂) ｍ3 86.96 90

埋戻し工　Ｂ区分(山砂) ｍ3 90.43 90

フィルター層 ｔ=5ｃｍ ｍ2 47.57 50

下層路盤工 RC－40　t=29cm ｍ2 49.23 49

下層路盤工 RC－40　t=38cm ｍ2 72.03 72

上層路盤工 RM－30　t=30cm ｍ2 49.23 49

上層路盤工 RM－30　t=40cm ｍ2 72.03 72

路盤工 RC－40　t=10cm ｍ2 45.93 46

路盤工 RC－40　t=15cm ｍ2 8.64 9

仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm ｍ2 121.26 121

仮復旧表層工(歩道部) 再生密粒度As13 t=3cm ｍ2 45.93 46

仮復旧表層工(歩道部) 再生密粒度As13 t=4cm ｍ2 8.64 9

仮復旧基層工（車道・路肩部） 再生粗粒度As20 t=5cm ｍ2 121.05 121

仮復旧中間層工（車道・路肩部） 再生粗粒度As20 t=5cm ｍ2 71.89 72

仮復旧表層工（車道・路肩部） 再生密粒度As13 t=5cm ｍ2 121.05 121

山留工 H=2.0m ｍ 110.60 110.6

山留工 H=2.5m ｍ 60.52 60.5

山留工 H=3.0m ｍ 3.90 3.9



土工延長調書（国補）

番号 算　　　　　　式 単位 数　量

市道Ｂ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=0.95 8.93 ｍ 8.93 
市道Ｂ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.20 30.79 ｍ 30.79 
市道Ｂ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.45 3.62 ｍ 3.62 
市道Ｂ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.50 2.90 ｍ 2.90 
市道Ｂ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.70 0.44 ｍ 0.44 
市道Ｃ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=0.95 5.53 ｍ 5.53 
市道Ｃ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.20 7.94 ＋ 6.53 ｍ 14.47 
市道Ｃ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.70 2.24 ＋ 41.00 ｍ 43.24 
市道Ｃ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.80 7.44 ｍ 7.44 
市道Ｃ交通 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=2.15 2.80 ｍ 2.80 
市道 As舗装(歩道) 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.20 40.98 ｍ 40.98 
市道 As舗装(歩道) 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.70 4.50 ｍ 4.50 
市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=0.80 4.54 ｍ 4.54 
市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=1.20 2.74 ｍ 2.74 
市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 【新設布設】
新設管DIP(GX)φ300 DP=2.30 1.10 ｍ 1.10 
市道Ｂ交通 試掘工
試掘工 DP=1.20 5 箇所 5
市道 As舗装(歩道) 試掘工
試掘工 DP=1.20 5 箇所 5
市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 試掘工
試掘工 DP=1.20 1 箇所 1
市道Ｂ交通 試掘工
試掘工 DP=1.45 1 箇所 1
市道Ｂ交通 試掘工
試掘工 DP=1.50 1 箇所 1
市道Ｂ交通 試掘工
試掘工 DP=1.60 2 箇所 2
市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 試掘工
試掘工 DP=1.60 1 箇所 1
市道Ｃ交通 試掘工
試掘工 DP=1.70 5 箇所 5
市道Ｃ交通 試掘工
試掘工 DP=1.80 1 箇所 1
市道Ｃ交通 試掘工
試掘工 DP=2.15 1 箇所 1
市道Ｂ交通
仮復旧 50.68 ｍ 50.68 
市道Ｃ交通
仮復旧 76.48 ｍ 76.48 

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

⑬

⑭

⑮

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

工　　　　　　種

①

②

③

⑩

⑪

⑫



　　　　本管土工事集計表(管路土工)(国補)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
市道Ｂ交通 市道Ｂ交通 市道Ｂ交通 市道Ｂ交通 市道Ｂ交通 市道Ｃ交通 市道Ｃ交通 市道Ｃ交通 市道Ｃ交通 市道Ｃ交通 市道 As舗装(歩道) 市道 As舗装(歩道) 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 市道Ｂ交通 市道 As舗装(歩道) 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 市道Ｂ交通

DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP DIP 試掘工 試掘工 試掘工 試掘工

φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300 φ300
DP0.95 DP1.20 DP1.45 DP1.50 DP1.70 DP0.95 DP1.20 DP1.70 DP1.80 DP2.15 DP1.20 DP1.70 DP0.80 DP1.20 DP2.30 DP1.20 DP1.20 DP1.20 DP1.45

土留め無 H2.00 H2.00 H2.50 H2.50 土留め無 H2.00 H2.50 H2.50 H3.00 H2.00 H2.50 土留め無 H2.00 H3.00 土留め無 土留め無 土留め無 土留め無

L=8.93 L=30.79 L=3.62 L=2.90 L=0.44 L=5.53 L=14.47 L=43.24 L=7.44 L=2.80 L=40.98 L=4.50 L=4.54 L=2.74 L=1.10 5箇所 5箇所 1箇所 1箇所

舗装版切断工 As t=15cm以下 ｍ 17.86 61.58 7.24 5.80 0.88 11.06 28.94 86.48 14.88 5.60 81.96 9.00 20.00 20.00 4.00

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 標準品厚6㎝ ｍ2 3.18 2.47 0.99 1.00

舗装版破砕積込工 As t=10cm以下 ｍ2 6.25 27.71 3.26 2.61 0.40 36.88 4.05 5.00 5.00 1.00

舗装版破砕積込工 As t=10cm超え15cm以下 ｍ2 3.87 13.02 38.92 6.70 2.52

ＡＳ廃材運搬 ｍ3 0.63 2.77 0.33 0.26 0.04 0.58 1.95 5.84 1.00 0.38 1.11 0.12 0.50 0.15 0.10

ＡＳ廃材処分費 千葉地区 ｔ 1.47 6.51 0.77 0.61 0.09 1.36 4.59 13.72 2.36 0.89 2.60 0.29 1.18 0.35 0.24

カッター汚泥処分費 kg 33.40 115.15 13.54 10.85 1.65 32.85 85.95 256.85 44.19 16.63 153.27 16.83 37.40 37.40 7.48

機械掘削積込工 ｍ3 7.31 39.35 5.44 4.49 0.76 4.34 17.84 72.77 13.19 5.85 54.95 8.06 3.37 3.60 2.53 4.50 4.85 0.94 1.15

人力掘削工 ｍ3 1.00 1.00 0.20 0.20

路盤廃材運搬 ｍ3 3.38 14.96 1.76 1.41 0.21 2.63 8.86 26.46 4.55 1.71 3.69 0.41 0.32 0.25 0.10 2.70 0.50 0.10 0.54

路盤廃材処分費 千葉地区 ｔ 6.89 30.53 3.59 2.88 0.44 5.37 18.07 53.98 9.29 3.50 7.52 0.83 0.65 0.50 0.20 5.51 1.02 0.20 1.10

残土処理工 ｍ3 3.94 24.39 3.68 3.08 0.55 1.70 8.99 46.31 8.64 4.13 51.27 7.65 3.05 3.35 2.44 2.80 5.35 1.04 0.81

購入山砂 ｍ3 3.57 24.32 3.76 3.16 0.57 1.40 8.68 47.54 8.92 4.34 51.20 7.87 2.70 3.26 2.52 3.11 5.94 1.12 0.90

埋戻し工　Ａ区分(山砂) ｍ3 3.16 14.70 1.73 1.38 0.21 1.26 6.91 20.65 3.55 1.34 19.57 2.15 1.61 1.31 0.53 1.50 1.50 0.30 0.30

埋戻し工　Ｂ区分(山砂) ｍ3 0.06 7.20 1.66 1.46 0.30 0.91 22.18 4.49 2.57 26.56 4.94 0.83 1.63 1.74 1.30 3.85 0.71 0.51

フィルター層 ｔ=5ｃｍ ｍ2 36.88 4.05 3.18 2.47 0.99

下層路盤工 RC－40　t=29cm ｍ2 6.25 27.71 3.26 2.61 0.40 5.00 1.00

下層路盤工 RC－40　t=38cm ｍ2 3.87 13.02 38.92 6.70 2.52

上層路盤工 RM－30　t=30cm ｍ2 6.25 27.71 3.26 2.61 0.40 5.00 1.00

上層路盤工 RM－30　t=40cm ｍ2 3.87 13.02 38.92 6.70 2.52

路盤工 RC－40　t=10cm ｍ2 36.88 4.05 5.00

路盤工 RC－40　t=15cm ｍ2 3.18 2.47 0.99 1.00

仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm ｍ2 6.25 27.71 3.26 2.61 0.40 3.87 13.02 38.92 6.70 2.52 5.00 1.00

仮復旧表層工(歩道部) 再生密粒度As13 t=3cm ｍ2 36.88 4.05 5.00

仮復旧表層工(歩道部) 再生密粒度As13 t=4cm ｍ2 3.18 2.47 0.99 1.00

仮復旧基層工（車道・路肩部）
再生粗粒度As20 t=5cm ｍ2

仮復旧中間層工（車道・路肩部）
再生粗粒度As20 t=5cm ｍ2

仮復旧表層工（車道・路肩部）
再生密粒度As13 t=5cm ｍ2

山留工 H=2.0m ｍ 30.79 3.62 14.47 40.98 2.74

山留工 H=2.5m ｍ 2.90 0.44 43.24 7.44 4.50

山留工 H=3.0m ｍ 2.80 1.10

工 種 形 状 寸 法 単 位



　　　　本管土工事集計表(管路土工)(国補)

舗装版切断工 As t=15cm以下 ｍ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 標準品厚6㎝ ｍ2

舗装版破砕積込工 As t=10cm以下 ｍ2

舗装版破砕積込工 As t=10cm超え15cm以下 ｍ2

ＡＳ廃材運搬 ｍ3

ＡＳ廃材処分費 千葉地区 ｔ

カッター汚泥処分費 kg

機械掘削積込工 ｍ3

人力掘削工 ｍ3

路盤廃材運搬 ｍ3

路盤廃材処分費 千葉地区 ｔ

残土処理工 ｍ3

購入山砂 ｍ3

埋戻し工　Ａ区分(山砂) ｍ3

埋戻し工　Ｂ区分(山砂) ｍ3

フィルター層 ｔ=5ｃｍ ｍ2

下層路盤工 RC－40　t=29cm ｍ2

下層路盤工 RC－40　t=38cm ｍ2

上層路盤工 RM－30　t=30cm ｍ2

上層路盤工 RM－30　t=40cm ｍ2

路盤工 RC－40　t=10cm ｍ2

路盤工 RC－40　t=15cm ｍ2

仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度As13 t=5cm ｍ2

仮復旧表層工(歩道部) 再生密粒度As13 t=3cm ｍ2

仮復旧表層工(歩道部) 再生密粒度As13 t=4cm ｍ2

仮復旧基層工（車道・路肩部）
再生粗粒度As20 t=5cm ｍ2

仮復旧中間層工（車道・路肩部）
再生粗粒度As20 t=5cm ｍ2

仮復旧表層工（車道・路肩部）
再生密粒度As13 t=5cm ｍ2

山留工 H=2.0m ｍ

山留工 H=2.5m ｍ

山留工 H=3.0m ｍ

工 種 形 状 寸 法 単 位

⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗
市道Ｂ交通 市道Ｂ交通 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 市道Ｃ交通 市道Ｃ交通 市道Ｃ交通 市道Ｂ交通 市道 As舗装(歩道)

試掘工 試掘工 試掘工 試掘工 試掘工 試掘工 DIP DIP

φ300 φ300
DP1.50 DP1.60 DP1.60 DP1.70 DP1.80 DP2.15

土留め無 H2.00 H2.00 H2.00 H2.00 H2.50

1箇所 2箇所 1箇所 5箇所 1箇所 1箇所 L=50.68 L=76.48

4.00 8.00 20.00 4.00 4.00 415.28

1.00 8.64

1.00 2.00 49.16 71.89 216.21

5.00 1.00 1.00 72.03

0.10 0.20 0.75 0.15 0.15 2.46 3.59 23.16

0.24 0.47 1.76 0.35 0.35 5.78 8.45 54.43

7.48 14.96 59.40 11.88 11.88 969.04

1.20 2.60 1.34 6.75 1.45 1.80 2.46 7.19 280.08

0.20 0.40 0.20 1.00 0.20 0.20 4.60

0.54 1.08 0.10 3.40 0.68 0.68 2.46 7.19 90.67

1.10 2.20 0.20 6.94 1.39 1.39 5.01 14.67 184.97

0.86 1.92 1.44 4.35 0.97 1.32 194.03

0.95 2.13 1.57 4.83 1.08 1.47 196.91

0.30 0.60 0.30 1.50 0.30 0.30 86.96

0.56 1.32 1.11 2.85 0.67 1.02 90.43

47.57

1.00 2.00 49.23

5.00 1.00 1.00 72.03

1.00 2.00 49.23

5.00 1.00 1.00 72.03

45.93

1.00 8.64

1.00 2.00 5.00 1.00 1.00 121.26

45.93

1.00 8.64

49.16 71.89 121.05

71.89 71.89

49.16 71.89 121.05

4.00 2.00 10.00 2.00 110.60

2.00 60.52

3.90

小計
(国補)
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下層路盤工 t= ｍ
2

上層路盤工 t= ｍ
2

仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

0.0017 × 1.10 × 17.860 × 1,000 kg＝ 33.398 33.40カッター汚泥処分費

5  cm 0.70 × 8.93 ＝ 6.251 6.25

30  cm 0.70 × 8.93 ＝ 6.251 6.25

29  cm 0.70 × 8.93 ＝ 6.251 6.25

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.70 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 8.93 ＝ 3.157 3.16

埋戻し工　B区分（山砂） 0.70 ×( 0.01＋0.00 )× 8.93 ＝ 0.062 0.06

残土処理工 7.313 － 3.375 ＝ 3.938 3.94

購入山砂 ( 3.157 ＋ 0.062 ) × 1.11 ＝ 3.573 3.57

路盤廃材運搬 0.70 × 0.54 × 8.93 ＝ 3.375 3.38

路盤廃材処分費 0.70 × 0.54 × 8.93 × 2.04 ＝ 6.886 6.89

機械掘削積込工 ( 0.70 ×（ 0.54 ＋ 0.63）  × 8.93 ＝ 7.313 7.31

AS廃材運搬工 0.70 × 0.10 × 8.93 ＝ 0.625 0.63

AS廃材処分費 0.70 × 0.10 × 8.93 × 2.35 ＝ 1.468 1.47

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.70 × 8.93 ＝ 6.251 6.25

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 8.93 × 2 ＝ 17.860 17.86

Ｌ ＝ 8.93 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量
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タイプ ① 市道Ｂ交通

新設管 DIP φ300 DP＝0.95
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上層路盤工 t= ｍ
2

仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

山留工　H=2.0m ＝ ｍ

0.0017 × 1.10 × 61.580 × 1,000 kg115.154 115.15カッター汚泥処分費 ＝

30.79 30.790 30.79

5  cm 0.90 × 30.79 ＝ 27.711 27.71

30  cm 0.90 × 30.79 ＝ 27.711 27.71

29  cm 0.90 × 30.79 ＝ 27.711 27.71

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 30.79 ＝ 14.704 14.70

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.26＋0.00 )× 30.79 ＝ 7.204 7.20

残土処理工 39.349 － 14.963 ＝ 24.386 24.39

購入山砂 ( 14.704 ＋ 7.204 ) × 1.11 ＝ 24.317 24.32

路盤廃材運搬 0.90 × 0.54 × 30.79 ＝ 14.963 14.96

路盤廃材処分費 0.90 × 0.54 × 30.79 × 2.04 ＝ 30.526 30.53

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.54 ＋ 0.88）  × 30.79 ＝ 39.349 39.35

AS廃材運搬工 0.90 × 0.10 × 30.79 ＝ 2.771 2.77

AS廃材処分費 0.90 × 0.10 × 30.79 × 2.35 ＝ 6.512 6.51

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.90 × 30.79 ＝ 27.711 27.71

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 30.79 × 2 ＝ 61.580 61.58

Ｌ ＝ 30.79 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量
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タイプ ② 市道Ｂ交通
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上層路盤工 t= ｍ
2

仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

山留工　H=2.0m ＝ ｍ

0.0017 × 1.10 × 7.240 × 1,000 kg13.538 13.54カッター汚泥処分費 ＝

3.62 3.620 3.62

5  cm 0.90 × 3.62 ＝ 3.258 3.26

30  cm 0.90 × 3.62 ＝ 3.258 3.26

29  cm 0.90 × 3.62 ＝ 3.258 3.26

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 3.62 ＝ 1.728 1.73

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.51＋0.00 )× 3.62 ＝ 1.661 1.66

残土処理工 5.440 － 1.759 ＝ 3.681 3.68

購入山砂 ( 1.728 ＋ 1.661 ) × 1.11 ＝ 3.761 3.76

路盤廃材運搬 0.90 × 0.54 × 3.62 ＝ 1.759 1.76

路盤廃材処分費 0.90 × 0.54 × 3.62 × 2.04 ＝ 3.589 3.59

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.54 ＋ 1.13）  × 3.62 ＝ 5.440 5.44

AS廃材運搬工 0.90 × 0.10 × 3.62 ＝ 0.325 0.33

AS廃材処分費 0.90 × 0.10 × 3.62 × 2.35 ＝ 0.765 0.77

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.90 × 3.62 ＝ 3.258 3.26

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 3.62 × 2 ＝ 7.240 7.24

Ｌ ＝ 3.62 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量
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タイプ ③ 市道Ｂ交通

新設管 DIP φ300 DP＝1.45
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2

上層路盤工 t= ｍ
2

仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

山留工　H=2.5m ＝ ｍ

0.0017 × 1.10 × 5.800 × 1,000 kg10.846 10.85カッター汚泥処分費 ＝

2.90 2.900 2.90

5  cm 0.90 × 2.90 ＝ 2.610 2.61

30  cm 0.90 × 2.90 ＝ 2.610 2.61

29  cm 0.90 × 2.90 ＝ 2.610 2.61

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 2.90 ＝ 1.384 1.38

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.56＋0.00 )× 2.90 ＝ 1.461 1.46

残土処理工 4.489 － 1.409 ＝ 3.080 3.08

購入山砂 ( 1.384 ＋ 1.461 ) × 1.11 ＝ 3.157 3.16

路盤廃材運搬 0.90 × 0.54 × 2.90 ＝ 1.409 1.41

路盤廃材処分費 0.90 × 0.54 × 2.90 × 2.04 ＝ 2.875 2.88

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.54 ＋ 1.18）  × 2.90 ＝ 4.489 4.49

AS廃材運搬工 0.90 × 0.10 × 2.90 ＝ 0.261 0.26

AS廃材処分費 0.90 × 0.10 × 2.90 × 2.35 ＝ 0.613 0.61

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.90 × 2.90 ＝ 2.610 2.61

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 2.90 × 2 ＝ 5.800 5.80

Ｌ ＝ 2.90 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量
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新設管 DIP φ300 DP＝1.50
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仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

ｍ

0.0017 × 1.10 × 0.880 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 1.645 1.65

山留工　H=2.5m 0.44 ＝ 0.440 0.44

5  cm 0.90 × 0.44 ＝ 0.396 0.40

30  cm 0.90 × 0.44 ＝ 0.396 0.40

29  cm 0.90 × 0.44 ＝ 0.396 0.40

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 0.44 ＝ 0.210 0.21

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.76＋0.00 )× 0.44 ＝ 0.300 0.30

残土処理工 0.760 － 0.213 ＝ 0.547 0.55

購入山砂 ( 0.210 ＋ 0.300 ) × 1.11 ＝ 0.566 0.57

路盤廃材運搬 0.90 × 0.54 × 0.44 ＝ 0.213 0.21

路盤廃材処分費 0.90 × 0.54 × 0.44 × 2.04 ＝ 0.436 0.44

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.54 ＋ 1.38）  × 0.44 ＝ 0.760 0.76

AS廃材運搬工 0.90 × 0.10 × 0.44 ＝ 0.039 0.04

AS廃材処分費 0.90 × 0.10 × 0.44 × 2.35 ＝ 0.093 0.09

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.90 × 0.44 ＝ 0.396 0.40

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 0.44 × 2 ＝ 0.880 0.88

Ｌ ＝ 0.44 ｍ
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タイプ ⑤ 市道Ｂ交通

新設管 DIP φ300 DP＝1.70
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仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ2

0.0027 × 1.10 × 11.060 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 32.848 32.85

5  cm 0.70 × 5.53 ＝ 3.871 3.87

40  cm 0.70 × 5.53 ＝ 3.871 3.87

38  cm 0.70 × 5.53 ＝ 3.871 3.87

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.70 × 0.44 － π/4 × 0.32^2 ) × 5.53 ＝ 1.258 1.26

残土処理工 4.335 － 2.632 ＝ 1.703 1.70

購入山砂 ( 1.258 ＋ 0.000 ) × 1.11 ＝ 1.396 1.40

路盤廃材運搬 0.70 × 0.68 × 5.53 ＝ 2.632 2.63

路盤廃材処分費 0.70 × 0.68 × 5.53 × 2.04 ＝ 5.369 5.37

機械掘削積込工 ( 0.70 ×（ 0.68 ＋ 0.44）  × 5.53 ＝ 4.335 4.34

AS廃材運搬工 0.70 × 0.15 × 5.53 ＝ 0.580 0.58

AS廃材処分費 0.70 × 0.15 × 5.53 × 2.35 ＝ 1.364 1.36

舗装版掘削積込工
t=10cm超え15cm以下 0.70 × 5.53 ＝ 3.871 3.87

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 5.53 × 2 ＝ 11.060 11.06

φ300
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新設管 DIP φ300 DP＝0.95
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再生密粒度Ast= ｍ

2

ｍ

0.0027 × 1.10 × 28.940 × 1,000 kg

山留工　H=2.0m 14.47 ＝ 14.470 14.47

カッター汚泥処分費 ＝ 85.951 85.95

5  cm 0.90 × 14.47 ＝ 13.023 13.02

40  cm 0.90 × 14.47 ＝ 13.023 13.02

38  cm 0.90 × 14.47 ＝ 13.023 13.02

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 14.47 ＝ 6.911 6.91

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.07＋0.00 )× 14.47 ＝ 0.911 0.91

残土処理工 17.841 － 8.855 ＝ 8.986 8.99

購入山砂 ( 6.911 ＋ 0.911 ) × 1.11 ＝ 8.682 8.68

路盤廃材運搬 0.90 × 0.68 × 14.47 ＝ 8.855 8.86

路盤廃材処分費 0.90 × 0.68 × 14.47 × 2.04 ＝ 18.065 18.07

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.68 ＋ 0.69）  × 14.47 ＝ 17.841 17.84

AS廃材運搬工 0.90 × 0.15 × 14.47 ＝ 1.953 1.95

AS廃材処分費 0.90 × 0.15 × 14.47 × 2.35 ＝ 4.590 4.59

舗装版掘削積込工
t=10cm超え15cm以下 0.90 × 14.47 ＝ 13.023 13.02

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 14.47 × 2 ＝ 28.940 28.94

Ｌ ＝ 14.47 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

φ300

3
0
0機械掘削 山砂（機械Ａ）

6
2
0（土砂）

3
2
0

1
2
0
0

(RC-40)

7
0山砂（機械Ｂ）

1
5
2
0

機械掘削
（路盤）

再生砕石
6
9
0

900

1
5
0 5
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生粒調砕石

4
0
0

6
8
0

(RM-30)

3
8
0

掘　削 仮々復旧

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑦ 市道Ｃ交通
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仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ
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0.0027 × 1.10 × 86.480 × 1,000 kg

43.24山留工　H=2.5m 43.24 ＝ 43.240

カッター汚泥処分費 ＝ 256.845 256.85

5  cm 0.90 × 43.24 ＝ 38.916 38.92

40  cm 0.90 × 43.24 ＝ 38.916 38.92

38  cm 0.90 × 43.24 ＝ 38.916 38.92

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 43.24 ＝ 20.650 20.65

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.57＋0.00 )× 43.24 ＝ 22.182 22.18

残土処理工 72.772 － 26.462 ＝ 46.310 46.31

購入山砂 ( 20.650 ＋ 22.182 ) × 1.11 ＝ 47.543 47.54

路盤廃材運搬 0.90 × 0.68 × 43.24 ＝ 26.462 26.46

路盤廃材処分費 0.90 × 0.68 × 43.24 × 2.04 ＝ 53.984 53.98

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.68 ＋ 1.19）  × 43.24 ＝ 72.772 72.77

AS廃材運搬工 0.90 × 0.15 × 43.24 ＝ 5.837 5.84

AS廃材処分費 0.90 × 0.15 × 43.24 × 2.35 ＝ 13.717 13.72

舗装版掘削積込工
t=10cm超え15cm以下 0.90 × 43.24 ＝ 38.916 38.92

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 43.24 × 2 ＝ 86.480 86.48

Ｌ ＝ 43.24 ｍ
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新設管 DIP φ300 DP＝1.70
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ｔ

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ3

ｍ
3

ｍ
3

下層路盤工 t= ｍ
2

上層路盤工 t= ｍ
2

仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

ｍ

0.0027 × 1.10 × 14.880 × 1,000 kg

7.44山留工　H=2.5m 7.44 ＝ 7.440

カッター汚泥処分費 ＝ 44.193 44.19

5  cm 0.90 × 7.44 ＝ 6.696 6.70

40  cm 0.90 × 7.44 ＝ 6.696 6.70

38  cm 0.90 × 7.44 ＝ 6.696 6.70

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 7.44 ＝ 3.553 3.55

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.67＋0.00 )× 7.44 ＝ 4.486 4.49

残土処理工 13.191 － 4.553 ＝ 8.638 8.64

購入山砂 ( 3.553 ＋ 4.486 ) × 1.11 ＝ 8.923 8.92

路盤廃材運搬 0.90 × 0.68 × 7.44 ＝ 4.553 4.55

路盤廃材処分費 0.90 × 0.68 × 7.44 × 2.04 ＝ 9.288 9.29

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.68 ＋ 1.29）  × 7.44 ＝ 13.191 13.19

AS廃材運搬工 0.90 × 0.15 × 7.44 ＝ 1.004 1.00

AS廃材処分費 0.90 × 0.15 × 7.44 × 2.35 ＝ 2.360 2.36

舗装版掘削積込工
t=10cm超え15cm以下 0.90 × 7.44 ＝ 6.696 6.70

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 7.44 × 2 ＝ 14.880 14.88

Ｌ ＝ 7.44 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

φ300

3
0
0機械掘削 山砂（機械Ａ）

6
2
0（土砂）

3
2
0

1
8
0
0

(RC-40)

6
7
0

山砂（機械Ｂ）

2
1
2
0

機械掘削
（路盤）

再生砕石
1
2
9
0

900

1
5
0 5
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生粒調砕石

4
0
0

6
8
0

(RM-30)

3
8
0

掘　削 仮々復旧

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑨ 市道Ｃ交通

新設管 DIP φ300 DP＝1.80



　

ｍ

ｍ
2

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ3

ｍ
3

ｍ
3

下層路盤工 t= ｍ
2

上層路盤工 t= ｍ
2

仮々復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

ｍ

0.0027 × 1.10 × 5.600 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 16.632 16.63

山留工　H=3.0m 2.80 ＝ 2.800 2.80

5  cm 0.90 × 2.80 ＝ 2.520 2.52

40  cm 0.90 × 2.80 ＝ 2.520 2.52

38  cm 0.90 × 2.80 ＝ 2.520 2.52

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 2.80 ＝ 1.337 1.34

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 1.02＋0.00 )× 2.80 ＝ 2.570 2.57

残土処理工 5.846 － 1.713 ＝ 4.133 4.13

購入山砂 ( 1.337 ＋ 2.570 ) × 1.11 ＝ 4.336 4.34

路盤廃材運搬 0.90 × 0.68 × 2.80 ＝ 1.713 1.71

路盤廃材処分費 0.90 × 0.68 × 2.80 × 2.04 ＝ 3.495 3.50

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.68 ＋ 1.64）  × 2.80 ＝ 5.846 5.85

AS廃材運搬工 0.90 × 0.15 × 2.80 ＝ 0.378 0.38

AS廃材処分費 0.90 × 0.15 × 2.80 × 2.35 ＝ 0.888 0.89

舗装版掘削積込工
t=10cm超え15cm以下 0.90 × 2.80 ＝ 2.520 2.52

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 2.80 × 2 ＝ 5.600 5.60

Ｌ ＝ 2.80 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

φ300

3
0
0機械掘削 山砂（機械Ａ）

6
2
0（土砂）

3
2
0

2
1
5
0

(RC-40)

1
0
2
0

山砂（機械Ｂ）

2
4
7
0

機械掘削
（路盤）

再生砕石
1
6
4
0

900

1
5
0 5
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生粒調砕石

4
0
0

6
8
0

(RM-30)

3
8
0

掘　削 仮々復旧

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑩ 市道Ｃ交通

新設管 DIP φ300 DP＝2.15



　

ｍ

ｍ
2

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ3

ｍ
3

ｍ
3

フィルター層 t= ｍ
2

路盤工 t= ｍ
2

仮復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

0.0017 × 1.10 × 81.960 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 153.265 153.27

山留工　H=2.0m 40.98 ＝ 40.980 40.98

3  cm 0.90 × 40.98 ＝ 36.882 36.88

10  cm 0.90 × 40.98 ＝ 36.882 36.88

5  cm 0.90 × 40.98 ＝ 36.882 36.88

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 40.98 ＝ 19.571 19.57

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.72＋0.00 )× 40.98 ＝ 26.555 26.56

残土処理工 54.954 － 3.688 ＝ 51.266 51.27

購入山砂 ( 19.571 ＋ 26.555 ) × 1.11 ＝ 51.199 51.20

路盤廃材運搬 0.90 × 0.10 × 40.98 ＝ 3.688 3.69

路盤廃材処分費 0.90 × 0.10 × 40.98 × 2.04 ＝ 7.523 7.52

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.1 ＋ 1.39 ＋ 0.00）× 40.98 ＝ 54.954 54.95

AS廃材運搬工 0.90 × 0.03 × 40.98 ＝ 1.106 1.11

AS廃材処分費 0.90 × 0.03 × 40.98 × 2.35 ＝ 2.600 2.60

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.90 × 40.98 ＝ 36.882 36.88

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 40.98 × 2 ＝ 81.960 81.96

Ｌ ＝ 40.98 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

φ300

3
0
0機械掘削 山砂（機械Ａ）

6
2
0（土砂）

3
2
0

機械掘削
（路盤）

1
3
9
0

900

3
0

1
2
0
05

0

フィルター用層砂

7
2
0

山砂（機械Ｂ）

ｍ

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑪ 市道 As舗装(歩道)

新設管 DIP φ300 DP＝1.20

3
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生砕石

1
0
0

1
0
0

(RC-40)

掘　削 仮復旧

1
5
2
0



　

ｍ

ｍ
2

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ3

ｍ
3

ｍ
3

フィルター層 t= ｍ
2

路盤工 t= ｍ
2

仮復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ

2

ｍ

0.0017 × 1.10 × 9.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 16.830 16.83

山留工　H=2.5m 4.50 ＝ 4.500 4.50

3  cm 0.90 × 4.50 ＝ 4.050 4.05

10  cm 0.90 × 4.50 ＝ 4.050 4.05

5  cm 0.90 × 4.50 ＝ 4.050 4.05

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 4.50 ＝ 2.149 2.15

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 1.22＋0.00 )× 4.50 ＝ 4.941 4.94

残土処理工 8.059 － 0.405 ＝ 7.654 7.65

購入山砂 ( 2.149 ＋ 4.941 ) × 1.11 ＝ 7.869 7.87

路盤廃材運搬 0.90 × 0.10 × 4.50 ＝ 0.405 0.41

路盤廃材処分費 0.90 × 0.10 × 4.50 × 2.04 ＝ 0.826 0.83

機械掘削積込工 ( 0.90 ×（ 0.1 ＋ 1.89 ＋ 0.00）× 4.50 ＝ 8.059 8.06

AS廃材運搬工 0.90 × 0.03 × 4.50 ＝ 0.121 0.12

AS廃材処分費 0.90 × 0.03 × 4.50 × 2.35 ＝ 0.285 0.29

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.90 × 4.50 ＝ 4.050 4.05

舗装版切断工

AS　ｔ=15cm以下 4.50 × 2 ＝ 9.000 9.00

Ｌ ＝ 4.50 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

φ300

3
0
0機械掘削 山砂（機械Ａ）

6
2
0（土砂）

3
2
0

1
7
0
05

0

フィルター用層砂

1
2
2
0

山砂（機械Ｂ）

3
0

Ａｓ
再生密粒度As

再生砕石

1
0
0

1
0
0

(RC-40)

掘　削 仮復旧

2
0
2
0

機械掘削
（路盤）

1
8
9
0

900

3
0

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑫ 市道 As舗装(歩道)

新設管 DIP φ300 DP＝1.70



　

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

フィルター層 t= ｍ2

路盤工 t= ｍ2

仮復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ24  cm 0.70 × 4.54 ＝ 3.178 3.18

15  cm 0.70 × 4.54 ＝ 3.178 3.18

5  cm 0.70 × 4.54 ＝ 3.178 3.18

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.70 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 4.54 ＝ 1.605 1.61

埋戻し工　B区分（山砂） 0.70 ×( 0.26＋0.00 )× 4.54 ＝ 0.826 0.83

残土処理工 3.368 － 0.317 ＝ 3.051 3.05

購入山砂 ( 1.605 ＋ 0.826 ) × 1.11 ＝ 2.698 2.70

路盤廃材運搬 0.70 × 0.10 × 4.54 ＝ 0.317 0.32

路盤廃材処分費 0.70 × 0.10 × 4.54 × 2.04 ＝ 0.648 0.65

機械掘削積込工 0.70 ×（ 0.03 ＋ 0.1 ＋ 0.93 ) × 4.54 ＝ 3.368 3.37

インターロッキングブロック工

標準厚6㎝ 0.70 × 4.54 ＝ 3.178 3.18

Ｌ ＝ 4.54 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

φ300

3
0
0機械掘削 山砂（機械Ａ）

6
2
0（土砂）

3
2
0

8
0
0フィルター用層砂 5

0
2
6
0

山砂（機械Ｂ）

4
0

平板・ILB
再生密粒度As

3
0 クッション砂

再生砕石

1
5
0

(RC-40)

掘　削 仮復旧

1
1
2
0

1
0
0 機械掘削

（路盤）
9
3
0

700

6
0

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑬ 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道)

新設管 DIP φ300 DP＝0.80



　

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

フィルター層 t= ｍ2

路盤工 t= ｍ2

仮復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ2

ｍ山留工　H=2.0m 2.74 ＝ 2.740 2.74

4  cm 0.90 × 2.74 ＝ 2.466 2.47

15  cm 0.90 × 2.74 ＝ 2.466 2.47

5  cm 0.90 × 2.74 ＝ 2.466 2.47

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 2.74 ＝ 1.308 1.31

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 0.66＋0.00 )× 2.74 ＝ 1.627 1.63

残土処理工 3.600 － 0.246 ＝ 3.354 3.35

購入山砂 ( 1.308 ＋ 1.627 ) × 1.11 ＝ 3.257 3.26

路盤廃材運搬 0.90 × 0.10 × 2.74 ＝ 0.246 0.25

路盤廃材処分費 0.90 × 0.10 × 2.74 × 2.04 ＝ 0.503 0.50

機械掘削積込工 0.90 ×（ 0.03 ＋ 0.1 ＋ 1.33 ) × 2.74 ＝ 3.600 3.60

インターロッキングブロック工

標準厚6㎝ 0.90 × 2.74 ＝ 2.466 2.47

Ｌ ＝ 2.74 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

φ300

3
0
0機械掘削 山砂（機械Ａ）

6
2
0（土砂）

3
2
0

1
2
0
0フィルター用層砂 5
0

6
6
0

山砂（機械Ｂ）

4
0

平板・ILB
再生密粒度As

3
0 クッション砂

再生砕石

1
5
0

(RC-40)

掘　削 仮復旧

1
5
2
0

1
0
0 機械掘削

（路盤）
1
3
3
0

900

6
0

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑭ 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道)

新設管 DIP φ300 DP＝1.20



　

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

フィルター層 t= ｍ2

路盤工 t= ｍ2

仮復旧表層工
再生密粒度Ast= ｍ2

ｍ山留工　H=3.0m 1.10 ＝ 1.100 1.10

4  cm 0.90 × 1.10 ＝ 0.990 0.99

15  cm 0.90 × 1.10 ＝ 0.990 0.99

5  cm 0.90 × 1.10 ＝ 0.990 0.99

埋戻し工　Ａ区分（山砂） ( 0.90 × 0.62 － π/4 × 0.32^2 ) × 1.10 ＝ 0.525 0.53

埋戻し工　B区分（山砂） 0.90 ×( 1.76＋0.00 )× 1.10 ＝ 1.742 1.74

残土処理工 2.534 － 0.099 ＝ 2.435 2.44

購入山砂 ( 0.525 ＋ 1.742 ) × 1.11 ＝ 2.516 2.52

路盤廃材運搬 0.90 × 0.10 × 1.10 ＝ 0.099 0.10

路盤廃材処分費 0.90 × 0.10 × 1.10 × 2.04 ＝ 0.201 0.20

機械掘削積込工 0.90 ×（ 0.03 ＋ 0.1 ＋ 2.43 ) × 1.10 ＝ 2.534 2.53

インターロッキングブロック工

標準厚6㎝ 0.90 × 1.10 ＝ 0.990 0.99

Ｌ ＝ 1.10 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

φ300

3
0
0機械掘削 山砂（機械Ａ）

6
2
0（土砂）

3
2
0

2
3
0
0フィルター用層砂 5
0

1
7
6
0

山砂（機械Ｂ）

4
0

平板・ILB
再生密粒度As

3
0 クッション砂

再生砕石

1
5
0

(RC-40)

掘　削 仮復旧

2
6
2
0

1
0
0 機械掘削

（路盤）
2
4
3
0

900

6
0

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑮ 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道)

新設管 DIP φ300 DP＝2.30



( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 5箇所 ｍ

1.00 × 1.00 × 5箇所 ｍ2

1.00 × 0.10 × 1.00 × 5箇所 ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

( 1.500 ＋ 1.300 ) × 1.11 ｍ3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 5箇所 ｍ3

1.00 ×( 0.26＋0.00 )× 1.00 × 5箇所 ｍ3

t= ｍ2

t= ｍ2

仮々復旧表層工t= ｍ2

0.0017 × 1.10 × 20.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 37.400 37.40

5  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 5箇所 ＝ 5.000 5.00

5.00

上層路盤工 30  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 5箇所 ＝ 5.000 5.00

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 1.300 1.30

下層路盤工 29  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 5箇所 ＝ 5.000

購入山砂 ＝ 3.108 3.11

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 1.500 1.50

残土処理工 4.500 ＋ 1.000－ 2.700 ＝ 2.800 2.80

路盤廃材運搬 1.00 × 0.54 × 1.00 × 5箇所 ＝ 2.700 2.70

路盤廃材処分費 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2.04 × 5箇所 ＝ 5.508 5.51

機械掘削積込工 1.00 × 0.90 × 1.00 × 5箇所 ＝ 4.500 4.50

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 5箇所 ＝ 1.000 1.00

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.500 0.50

ＡＳ廃材処分費 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.35 × 5箇所 ＝ 1.175 1.18

舗装版破砕積込工
AS t=10cm以下 ＝ 5.000 5.00

数　量

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 20.000 20.00

Ｎ ＝ 5 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

20
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

12
00

12
00

（RC－40）

26
0

36
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

30
0

山砂（Ａ）

Ａｓ
再生密粒Ａｓ

30
0再生粒調砕石

54
0

（RM－30）
機械掘削
（路盤）

29
0再生砕石

 掘　削 仮々復旧

1000

10
0

50

水道管 試掘工 DP＝1.20

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑯ 市道Ｂ交通 試掘



( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 5箇所 ｍ

1.00 × 1.00 × 5箇所 ｍ
2

1.00 × 0.03 × 1.00 × 5箇所 ｍ
3

1.00 × 0.03 × 1.00 × 2.35 × 5箇所 ｔ

1.00 × 0.97 × 1.00 × 5箇所 ｍ
3

( 1.00 × 0.20 ) × 1.00 × 5箇所 ｍ
3

1.00 × 0.10 × 1.00 × 5箇所 ｍ
3

1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.04 × 5箇所 ｔ

ｍ
3

( 1.500 ＋ 3.850 ) × 1.11 ｍ
3

( 1.00 × 0.30 ) × 1.00 × 5箇所 ｍ
3

1.00 × 0.77 × 1.00 × 5箇所 ｍ
3

路盤工 t= ( 1.00 × 1.00 ) × 5箇所 ｍ
2

仮復旧表層工 t= ( 1.00 × 1.00 ) × 5箇所 ｍ
2

0.0017 × 1.10 × 20.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 37.400 37.40

cm ＝ 5.000 5.003  

10  cm ＝ 5.000 5.00

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 3.850 3.85

購入山砂 ＝ 5.938 5.94

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 1.500 1.50

路盤廃材処分費 ＝ 1.020 1.02

残土処理工 4.850 + 1.000 - 0.500 ＝ 5.350 5.35

人力掘削工 ＝ 1.000 1.00

路盤廃材運搬 ＝ 0.500 0.50

機械掘削積込工 ＝ 4.850 4.85

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.150 0.15

ＡＳ廃材処分費 ＝ 0.352 0.35

数　量

舗装版破砕積込工
AS t=10cm以下 ＝ 5.000 5.00

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 20.000 20.00

1
2
0
0

Ｎ ＝ 5 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

1
2
0
0

7
7
0

8
7
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

3
0
0

2
0
0 人力掘削

（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

Ａｓ 再生密粒Ａｓ

1
0
0

1
0
0

再生砕石
機械掘削 （RC－40）
（路盤）

山砂（Ａ）

 掘　削  仮復旧 

1000

3
0

3
0

水道管 試掘工 DP＝1.20

配 水 管 土 工 事 計 算 書(国補)

タイプ ⑰ 市道 As舗装(歩道) 試掘



ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

( 0.300 ＋ 0.710 ) × 1.11 ｍ
3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 1箇所 ｍ
3

1.00 × 0.71 × 1.00 × 1箇所 ｍ
3

t= ｍ
2

仮復旧表層工t= ｍ
2

4  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

1.00路盤工 15  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 0.300 0.30

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 0.710 0.71

購入山砂 ＝ 1.121 1.12

路盤廃材処分費 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.04 × 1箇所 ＝ 0.204 0.20

残土処理工 0.940 ＋ 0.200－ 0.100 ＝ 1.040 1.04

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.200 0.20

路盤廃材運搬 1.00 × 0.10 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.100 0.10

機械掘削積込工 1.00 × 0.94 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.940 0.94

数　量

インターロッキングブロッ
ク工 1.00 × 1.00 × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

Ｎ ＝ 1 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

2
0
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

1
2
0
0

1
2
0
0

7
1
0

8
1
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

3
0
0

山砂（Ａ）

3
0 クッション砂

1
5
0

1
0
0 機械掘削 再生砕石

（路盤） (RC-40)

 掘　削  仮復旧 

1000

6
0

4
0

再生密粒Ａｓ
平板・ILB

水道管 試掘工 DP＝1.20

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑱ 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 試掘



( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 1箇所 ｍ

1.00 × 1.00 × 1箇所 ｍ2

1.00 × 0.10 × 1.00 × 1箇所 ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

( 0.300 ＋ 0.510 ) × 1.11 ｍ3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 1箇所 ｍ3

1.00 ×( 0.51＋0.00 )× 1.00 × 1箇所 ｍ3

t= ｍ2

t= ｍ2

仮々復旧表層工t= ｍ2

0.0017 × 1.10 × 4.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 7.480 7.48

5  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

1.00

上層路盤工 30  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 0.510 0.51

下層路盤工 29  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000

購入山砂 ＝ 0.899 0.90

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 0.300 0.30

残土処理工 1.150 ＋ 0.200－ 0.540 ＝ 0.810 0.81

路盤廃材運搬 1.00 × 0.54 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.540 0.54

路盤廃材処分費 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2.04 × 1箇所 ＝ 1.101 1.10

機械掘削積込工 1.00 × 1.15 × 1.00 × 1箇所 ＝ 1.150 1.15

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.200 0.20

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.100 0.10

ＡＳ廃材処分費 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.35 × 1箇所 ＝ 0.235 0.24

舗装版破砕積込工
AS t=10cm以下 ＝ 1.000 1.00

数　量

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 4.000 4.00

Ｎ ＝ 1 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

20
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

14
50

14
50

（RC－40）

51
0

61
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

30
0

山砂（Ａ）

Ａｓ
再生密粒Ａｓ

30
0再生粒調砕石

54
0

（RM－30）
機械掘削
（路盤）

29
0再生砕石

 掘　削 仮々復旧

1000

10
0

50

水道管 試掘工 DP＝1.45

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑲ 市道Ｂ交通 試掘



( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 1箇所 ｍ

1.00 × 1.00 × 1箇所 ｍ2

1.00 × 0.10 × 1.00 × 1箇所 ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

( 0.300 ＋ 0.560 ) × 1.11 ｍ3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 1箇所 ｍ3

1.00 ×( 0.56＋0.00 )× 1.00 × 1箇所 ｍ3

t= ｍ2

t= ｍ2

仮々復旧表層工t= ｍ2

0.0017 × 1.10 × 4.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 7.480 7.48

5  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

1.00

上層路盤工 30  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 0.560 0.56

下層路盤工 29  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000

購入山砂 ＝ 0.954 0.95

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 0.300 0.30

残土処理工 1.200 ＋ 0.200－ 0.540 ＝ 0.860 0.86

路盤廃材運搬 1.00 × 0.54 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.540 0.54

路盤廃材処分費 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2.04 × 1箇所 ＝ 1.101 1.10

機械掘削積込工 1.00 × 1.20 × 1.00 × 1箇所 ＝ 1.200 1.20

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.200 0.20

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.100 0.10

ＡＳ廃材処分費 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.35 × 1箇所 ＝ 0.235 0.24

舗装版破砕積込工
AS t=10cm以下 ＝ 1.000 1.00

数　量

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 4.000 4.00

Ｎ ＝ 1 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

20
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

15
00

15
00

（RC－40）

56
0

66
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

30
0

山砂（Ａ）

Ａｓ
再生密粒Ａｓ

30
0再生粒調砕石

54
0

（RM－30）
機械掘削
（路盤）

29
0再生砕石

 掘　削 仮々復旧

1000

10
0

50

水道管 試掘工 DP＝1.50

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ⑳ 市道Ｂ交通 試掘



( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 2箇所 ｍ

1.00 × 1.00 × 2箇所 ｍ
2

1.00 × 0.10 × 1.00 × 2箇所 ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

( 0.600 ＋ 1.320 ) × 1.11 ｍ
3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 2箇所 ｍ
3

1.00 ×( 0.66＋0.00 )× 1.00 × 2箇所 ｍ
3

t= ｍ
2

t= ｍ
2

仮々復旧表層工t= ｍ
2

山留工　H=2.0m ｍ

0.0017 × 1.10 × 8.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 14.960 14.96

( 1.00 + 1.00 ) × 2箇所 ＝ 4.000 4.00

5  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

2.00

上層路盤工 30  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 2箇所 ＝ 2.000 2.00

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 1.320 1.32

下層路盤工 29  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 2箇所 ＝ 2.000

購入山砂 ＝ 2.131 2.13

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 0.600 0.60

残土処理工 2.600 ＋ 0.400－ 1.080 ＝ 1.920 1.92

路盤廃材運搬 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2箇所 ＝ 1.080 1.08

路盤廃材処分費 1.00 × 0.54 × 1.00 × 2.04 × 2箇所 ＝ 2.203 2.20

機械掘削積込工 1.00 × 1.30 × 1.00 × 2箇所 ＝ 2.600 2.60

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 2箇所 ＝ 0.400 0.40

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.200 0.20

ＡＳ廃材処分費 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.35 × 2箇所 ＝ 0.470 0.47

舗装版破砕積込工
AS t=10cm以下 ＝ 2.000 2.00

数　量

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 8.000 8.00

Ｎ ＝ 2 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

2
0
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

1
6
0
0

1
6
0
0

（RC－40）

6
6
0

7
6
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

3
0
0

山砂（Ａ）

Ａｓ
再生密粒Ａｓ

3
0
0再生粒調砕石

5
4
0

（RM－30）
機械掘削
（路盤）

2
9
0再生砕石

 掘　削 仮々復旧

1000

1
0
0

5
0

水道管 試掘工 DP＝1.60

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ㉑ 市道Ｂ交通 試掘



ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

( 0.300 ＋ 1.110 ) × 1.11 ｍ
3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 1箇所 ｍ
3

1.00 × 1.11 × 1.00 × 1箇所 ｍ
3

t= ｍ
2

仮復旧表層工t= ｍ
2

山留工　H=2.0m ｍ＝ 2.000 2.00( 1.00 + 1.00 ) × 1箇所

4  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

1.00路盤工 15  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 0.300 0.30

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 1.110 1.11

購入山砂 ＝ 1.565 1.57

路盤廃材処分費 1.00 × 0.10 × 1.00 × 2.04 × 1箇所 ＝ 0.204 0.20

残土処理工 1.340 ＋ 0.200－ 0.100 ＝ 1.440 1.44

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.200 0.20

路盤廃材運搬 1.00 × 0.10 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.100 0.10

機械掘削積込工 1.00 × 1.34 × 1.00 × 1箇所 ＝ 1.340 1.34

数　量

インターロッキングブロッ
ク工 1.00 × 1.00 × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

Ｎ ＝ 1 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

2
0
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

1
6
0
0

1
6
0
0

1
1
1
0

1
2
1
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

3
0
0

山砂（Ａ）

3
0 クッション砂

1
5
0

1
0
0 機械掘削 再生砕石

（路盤） (RC-40)

 掘　削  仮復旧 

1000

6
0

4
0

再生密粒Ａｓ
平板・ILB

水道管 試掘工 DP＝1.60

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ㉒ 市道 平板ﾌﾞﾛｯｸ(歩道) 試掘



( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 5箇所 ｍ

1.00 × 1.00 × 5箇所 ｍ
2

1.00 × 0.15 × 1.00 × 5箇所 ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

( 1.500 ＋ 2.850 ) × 1.11 ｍ
3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 5箇所 ｍ
3

1.00 ×( 0.57＋0.00 )× 1.00 × 5箇所 ｍ
3

t= ｍ
2

t= ｍ
2

仮々復旧表層工t= ｍ
2

山留工　H=2.0m ｍ

0.0027 × 1.10 × 20.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 59.400 59.40

( 1.00 + 1.00 ) × 5箇所 ＝ 10.000 10.00

5  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 5箇所 ＝ 5.000 5.00

5.00

上層路盤工 40  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 5箇所 ＝ 5.000 5.00

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 2.850 2.85

下層路盤工 38  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 5箇所 ＝ 5.000

購入山砂 ＝ 4.828 4.83

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 1.500 1.50

残土処理工 6.750 ＋ 1.000－ 3.400 ＝ 4.350 4.35

路盤廃材運搬 1.00 × 0.68 × 1.00 × 5箇所 ＝ 3.400 3.40

路盤廃材処分費 1.00 × 0.68 × 1.00 × 2.04 × 5箇所 ＝ 6.936 6.94

機械掘削積込工 1.00 × 1.35 × 1.00 × 5箇所 ＝ 6.750 6.75

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 5箇所 ＝ 1.000 1.00

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.750 0.75

ＡＳ廃材処分費 1.00 × 0.15 × 1.00 × 2.35 × 5箇所 ＝ 1.762 1.76

舗装版破砕積込工
t=10cm超え15cm以下 ＝ 5.000 5.00

数　量

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 20.000 20.00

Ｎ ＝ 5 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

2
0
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

1
7
0
0

1
7
0
0

（RC－40）

5
7
0

6
7
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

3
0
0

山砂（Ａ）

Ａｓ
再生密粒Ａｓ

4
0
0再生粒調砕石

6
8
0

（RM－30）
機械掘削
（路盤）

3
8
0再生砕石

 掘　削 仮々復旧

1000

1
5
0

5
0

水道管 試掘工 DP＝1.70

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ㉓ 市道Ｃ交通 試掘



( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 1箇所 ｍ

1.00 × 1.00 × 1箇所 ｍ
2

1.00 × 0.15 × 1.00 × 1箇所 ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

( 0.300 ＋ 0.670 ) × 1.11 ｍ
3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 1箇所 ｍ
3

1.00 ×( 0.67＋0.00 )× 1.00 × 1箇所 ｍ
3

t= ｍ
2

t= ｍ
2

仮々復旧表層工t= ｍ
2

山留工　H=2.0m ｍ

0.0027 × 1.10 × 4.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 11.880 11.88

( 1.00 + 1.00 ) × 1箇所 ＝ 2.000 2.00

5  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

1.00

上層路盤工 40  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 0.670 0.67

下層路盤工 38  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000

購入山砂 ＝ 1.076 1.08

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 0.300 0.30

残土処理工 1.450 ＋ 0.200－ 0.680 ＝ 0.970 0.97

路盤廃材運搬 1.00 × 0.68 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.680 0.68

路盤廃材処分費 1.00 × 0.68 × 1.00 × 2.04 × 1箇所 ＝ 1.387 1.39

機械掘削積込工 1.00 × 1.45 × 1.00 × 1箇所 ＝ 1.450 1.45

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.200 0.20

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.150 0.15

ＡＳ廃材処分費 1.00 × 0.15 × 1.00 × 2.35 × 1箇所 ＝ 0.352 0.35

舗装版破砕積込工
t=10cm超え15cm以下 ＝ 1.000 1.00

数　量

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 4.000 4.00

Ｎ ＝ 1 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

2
0
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

1
8
0
0

1
8
0
0

（RC－40）

6
7
0

7
7
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

3
0
0

山砂（Ａ）

Ａｓ
再生密粒Ａｓ

4
0
0再生粒調砕石

6
8
0

（RM－30）
機械掘削
（路盤）

3
8
0再生砕石

 掘　削 仮々復旧

1000

1
5
0

5
0

水道管 試掘工 DP＝1.80

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ㉔ 市道Ｃ交通 試掘



( 1.00 ＋ 1.00 ) × 2 × 1箇所 ｍ

1.00 × 1.00 × 1箇所 ｍ
2

1.00 × 0.15 × 1.00 × 1箇所 ｍ
3

ｔ

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｔ

ｍ
3

( 0.300 ＋ 1.020 ) × 1.11 ｍ
3

1.00 × 0.30 × 1.00 × 1箇所 ｍ
3

1.00 ×( 1.02＋0.00 )× 1.00 × 1箇所 ｍ
3

t= ｍ
2

t= ｍ
2

仮々復旧表層工t= ｍ
2

山留工　H=2.5m ｍ

0.0027 × 1.10 × 4.000 × 1,000 kgカッター汚泥処分費 ＝ 11.880 11.88

( 1.00 + 1.00 ) × 1箇所 ＝ 2.000 2.00

5  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

1.00

上層路盤工 40  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000 1.00

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 1.020 1.02

下層路盤工 38  cm ( 1.00 × 1.00 ) × 1箇所 ＝ 1.000

購入山砂 ＝ 1.465 1.47

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 0.300 0.30

残土処理工 1.800 ＋ 0.200－ 0.680 ＝ 1.320 1.32

路盤廃材運搬 1.00 × 0.68 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.680 0.68

路盤廃材処分費 1.00 × 0.68 × 1.00 × 2.04 × 1箇所 ＝ 1.387 1.39

機械掘削積込工 1.00 × 1.80 × 1.00 × 1箇所 ＝ 1.800 1.80

人力掘削工 1.00 × 0.20 × 1.00 × 1箇所 ＝ 0.200 0.20

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.150 0.15

ＡＳ廃材処分費 1.00 × 0.15 × 1.00 × 2.35 × 1箇所 ＝ 0.352 0.35

舗装版破砕積込工
t=10cm超え15cm以下 ＝ 1.000 1.00

数　量

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 4.000 4.00

Ｎ ＝ 1 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

2
0
0

人力掘削
（土砂）

Ｌ ＝ 1.00 ｍ/箇所

2
1
5
0

2
1
5
0

（RC－40）

1
0
2
0

1
1
2
0

山砂（Ｂ）

機械掘削
（土砂）

3
0
0

山砂（Ａ）

Ａｓ
再生密粒Ａｓ

4
0
0再生粒調砕石

6
8
0

（RM－30）
機械掘削
（路盤）

3
8
0再生砕石

 掘　削 仮々復旧

1000

1
5
0

5
0

水道管 試掘工 DP＝2.15

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ㉕ 市道Ｃ交通 試掘



　

(平均掘削幅）

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ2

ｍ249.16
仮復旧表層工（車道・路肩部）

再生密粒度As13 t= 5  cm 0.97 × 50.68 ＝ 49.159

49.16
仮復旧基層工（車道・路肩部）

再生粗粒度As20 t= 5  cm 0.97 × 50.68 ＝ 49.159

路盤廃材運搬 0.97 × 50.68 × 0.05 ＝ 2.457 2.46

路盤廃材処分費 0.97 × 50.68 × 0.05 × 2.04 ＝ 5.014 5.01

機械掘削積込工 0.97 × 50.68 × 0.05 ＝ 2.457 2.46

AS廃材運搬工 0.97 × 50.68 × 0.05 ＝ 2.457 2.46

AS廃材処分費 0.97 × 50.68 × 0.05 × 2.35 ＝ 5.776 5.78

AS t=10cm以下 0.97 × 50.68 ＝ 49.159 49.16

数　量

舗装版掘削積込工

= 0.97m

Ｌ ＝ 50.68 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

2
9
0下層路盤

(RC-40)

W ＝ 0.97 ｍ 49.23m2 ÷ 50.68m

⑲ 1.00m 1.00m 1.00m2

⑳ 1.00m 1.00m

合計 50.68m 49.23m2

（路盤）

⑤ 0.44m 0.90m 0.40m2

5
9
0

1.00m2

㉑ 1.00m 1.00m 2.00m2

2
5
0

⑯ 1.00m

5
0④ 2.90m 0.90m 2.61m2

再生密粒度As 再生密粒度As13
再生粗粒度As20

1.00m 5.00m2

上層路盤
(RM-30)

② 30.79m 0.90m 27.71m2

5
0

5
0③ 3.62m 0.90m 3.26m2

仮々復旧 仮復旧

① 8.93m 0.70m 6.25m2 970

延長×
掘削幅タイプ 延長 掘削幅

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ㉖ 市道Ｂ交通

仮復旧



　

(平均掘削幅）

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ2

ｍ2

ｍ2

1.00m

㉕ 1.00m 1.00m 1.00m2

合計 76.48m 72.03m2

仮復旧基層工（車道・路肩部）

仮復旧中間層工（車道・路肩部）

仮復旧表層工（車道・路肩部）

延長×
掘削幅

5  cm

5  cm

t=再生粗粒度As20

t=

t=

再生粗粒度As20

再生密粒度As13

1.00m21.00m㉔

W ＝ 0.94 ｍ 72.03m2

3.87m2

13.02m2

38.92m2

3
8
0

2
5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

（路盤）

下層路盤

1.00m 1.00m

再生密粒度As
再生粗粒度As20
再生粗粒度As20

⑨ 7.44m 0.90m

⑩ 2.80m 0.90m

6.70m2

2.52m2

5.00m2

0.94 × 76.48 ＝ 71.891

5  cm 0.94 × 76.48 ＝ 71.891 71.89

0.94 × 76.48 ＝ 71.891 71.89

71.89

路盤廃材運搬 0.94 × 76.48 × 0.10 ＝ 7.189 7.19

路盤廃材処分費 0.94 × 76.48 × 0.10 × 2.04 ＝ 14.665 14.67

機械掘削積込工 0.94 × 76.48 × 0.10 ＝ 7.189 7.19

AS廃材運搬工 0.94 × 76.48 × 0.05 ＝ 3.594 3.59

AS廃材処分費 0.94 × 76.48 × 0.05 × 2.35 ＝ 8.447 8.45

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 0.94 × 76.48 ＝ 71.891 71.89

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

Ｌ ＝ 76.48 ｍ

÷ 76.48m = 0.94m

(RC-40)

940

再生密粒度As13

上層路盤

7
8
0 (RM-30)

仮々復旧 仮復旧

⑥

掘削幅延長

5.53m 0.70m

⑦ 14.47m 0.90m

タイプ

⑧ 43.24m 0.90m

㉓

配 水 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ㉗ 市道Ｃ交通

仮復旧



仮配管材料数量計算



　　　仮配管材料計算書(国補)

名 称 形 状 寸 法 単位 数 量 備 考

【仮配管材料】

不断水割Ｔ字管 DIP用　φ300×φ250 基 2

フランジ蓋 φ250 個 2

フランジ接合材
RF
φ250

組 2



仮配管労務数量計算



　　　仮配管労務数量計算書(国補)

名 称 形 状 寸 法 単位 数 量 備 考

【仮配管労務】

不断水連絡工 DIP用　φ300×φ250 箇所 2

フランジ継手工 φ250 箇所 2 フランジ蓋設置工



仮 配 管 土 工 事 数 量 計 算 書(国補)



　　　　仮配管土工事総括表(国補)

工 種 形 状 寸 法 単 位 数 量 備 考

舗装版切断工 Ａｓ　t=15cm以下 ｍ 15 15.20

舗装版破砕積込工 Ａｓ　t=10cm以下 ｍ2 11 10.80

ＡＳ廃材運搬 ｍ3 1 0.65

ＡＳ廃材処分費 ｔ 2 1.52

機械掘削積込工 ｍ3 10 8.35

人力掘削工 ｍ3 10 6.66

路盤廃材運搬 ｍ3 3 2.48

路盤廃材処分費 ｔ 5 5.07

残土処理工 ｍ3 10 12.53

購入山砂 ｍ3 14 13.70

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ｍ3 4 4.14

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ｍ3 10 8.21

フィルター層 t=5cm ｍ2 4 3.60

下層路盤工 RC－40　t=29cm ｍ2 4 3.60

上層路盤工 RM－30　t=30cm ｍ2 4 3.60

路盤工 RC－40　t=10cm ｍ2 4 3.60

仮復旧表層工(歩道・路肩) 再生密粒度Ａｓ13　t=3cm ｍ2 4 3.60

仮復旧表層工(車道・路肩) 再生密粒度Ａｓ13　t=5cm ｍ2 4 3.60

仮復旧基層工(車道・路肩) 再生粗粒度Ａｓ20　t=5cm ｍ2 4 3.60

仮復旧表層工(車道・路肩) 再生密粒度Ａｓ13　t=5cm ｍ2 4 3.60

土留工 H=2.5 ｍ 3.8 3.80

土留工 H=3.0 ｍ 3.8 3.80

カッター汚泥処分費 kg 28 28.42



仮配管土工延長調書

番号 算　　　　　　式 単位 数　量

市道Ｂ交通 【掘削時・仮配時】 DIPφ300
不断水割T字管 DP=1.60 250A 1 箇所 1
市道As舗装(歩道) 【掘削時・仮配時】 DIPφ300
不断水割T字管 DP=1.20 250A 1 箇所 1
市道Ｂ交通
仮復旧 2.00 ｍ 2.00

③

工　　　　　　種

①

②



仮配管土工事集計表

① ② ③
市道Ｂ交通 市道As舗装(歩道) 市道Ｂ交通

不断水割T字管 不断水割T字管 仮復旧

H=1.60 H=1.20

L=2.00 L=2.00 L=0.00

舗装版切断工 Ａｓ　t=15cm以下 ｍ 7.60 7.60 15.20

舗装版破砕積込工 Ａｓ　t=10cm以下 ｍ2 3.60 3.60 3.60 10.80

ＡＳ廃材運搬 ｍ3 0.36 0.11 0.18 0.65

ＡＳ廃材処分費 ｔ 0.85 0.25 0.42 1.52

カッター汚泥処分費 ｋｇ 14.21 14.21 28.42

機械掘削積込工 ｍ3 4.68 3.49 0.18 8.35

人力掘削工 ｍ3 3.33 3.33 6.66

路盤廃材運搬 ｍ3 1.94 0.36 0.18 2.48

路盤廃材処分費 ｔ 3.97 0.73 0.37 5.07

残土処理工 ｍ3 6.07 6.46 12.53

購入山砂 ｍ3 6.73 6.97 13.70

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ｍ3 2.07 2.07 4.14

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ｍ3 4.00 4.21 8.21

フィルター層 t=5cm ｍ2 3.60 3.60

下層路盤工 RC－40　t=29cm ｍ2 3.60 3.60

上層路盤工 RM－30　t=30cm ｍ2 3.60 3.60

路盤工 RC－40　t=10cm ｍ2 3.60 3.60

仮復旧表層工(歩道・路肩部) 再生密粒度Ａｓ13　t=3cm ｍ2 3.60 3.60

仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度Ａｓ13　t=5cm ｍ2 3.60 3.60

仮復旧基層工(車道・路肩部) 再生粗粒度Ａｓ20　t=5cm ｍ2 3.60 3.60

仮復旧表層工(車道・路肩部) 再生密粒度Ａｓ13　t=5cm ｍ2 3.60 3.60

土留工 H=2.5 ｍ 3.80 3.80

土留工 H=3.0 ｍ 3.80 3.80

工 種 形 状 寸 法 単 位

タイプ

合計
(国補)



　

( 1.80 ＋ 2.00 ) × 2 × 1箇所 ｍ

1.80 × 2.00 × 1箇所 ｍ2

1.80 × 0.10 × 2.00 × 1箇所 ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

( 1.80 × 0.62－ π/4 × 0.32^2 ) × 2.00 × 1箇所 ｍ3

1.80 ×( 0.66＋0.45 )× 2.00 × 1箇所 ｍ3

t= ｍ2

t= ｍ2

仮復旧表層工 t= ｍ2

山留工　H=3.0m ｍ

0.0017 × 1.10 × 7.600 × 1,000 kg＝ 14.212 14.21

( 1.80 + 2.00 ) × 1箇所 ＝ 3.800 3.80

5  cm ( 1.80 × 2.00 ) × 1箇所 ＝ 3.600 3.60

3.60

上層路盤工 30  cm ( 1.80 × 2.00 ) × 1箇所 ＝ 3.600 3.60

下層路盤工 29  cm ( 1.80 × 2.00 ) × 1箇所 ＝ 3.600

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 2.070 2.07

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 3.996 4.00

購入山砂 ( 2.070 ＋ 3.996 ) × 1.11 ＝ 6.733 6.73

残土処理工 4.680 ＋ 3.331－ 1.944 ＝ 6.067 6.07

路盤廃材運搬 1.80 × 0.54 × 2.00 × 1箇所 ＝ 1.944 1.94

路盤廃材処分費 1.80 × 0.54 × 2.00 × 2.04 × 1箇所 ＝ 3.965 3.97

機械掘削積込工 1.80 × 1.30 × 2.00 × 1箇所 ＝ 4.680 4.68

人力掘削工 ( 1.80 × 0.97 － π/4 × 0.32^2 ) × 2.00 × 1箇所 ＝ 3.331 3.33

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.360 0.36

ＡＳ廃材処分費 1.80 × 0.10 × 2.00 × 2.35 × 1箇所 ＝ 0.846 0.85

舗装版破砕積込工
AS t=10cm以下 ＝ 3.600 3.60

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 7.600 7.60

Ｎ ＝ 1 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

Ｌ ＝ 2.00 ｍ/箇所 φ300

9
7
0

人力掘削 山砂(機械A)
（土砂）

4
5
0

山砂(機械B)

1
6
0
0

(RC-40)

2
3
7
0

7
6
0 6
6
0

機械掘削 山砂(機械B)
（土砂）

3
0
0

6
2
0

5
4
0 3

0
0再生粒調砕石

機械掘削 (RMｰ30)
（路盤）

2
9
0再生砕石

仮 配 管 土 工 事 計 算 書(国補)

タイプ ① 市道Ｂ交通 不断水割T字管

カッター汚泥処分費

仮配管 φ300 H＝1.60

 掘　削  仮復旧 

1800

1
0
0

5
0

再生密粒ＡｓＡｓ

割Ｔ字管 φ 300 × φ 250

32
0



　

( 1.80 ＋ 2.00 ) × 2 × 1箇所 ｍ

1.80 × 2.00 × 1箇所 ｍ2

1.80 × 0.03 × 2.00 × 1箇所 ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

( 1.80 × 0.62－ π/4 × 0.32^2 ) × 2.00 × 1箇所 ｍ3

1.80 ×( 0.72＋0.45 )× 2.00 × 1箇所 ｍ3

ｍ2

t= ｍ2

仮復旧表層工 t= ｍ2

山留工　H=2.5m ｍ

0.0017 × 1.10 × 7.600 × 1,000 kg

( 1.80 + 2.00 ) × 1箇所 ＝ 3.800 3.80

＝ 14.212 14.21

3  cm ( 1.80 × 2.00 ) × 1箇所 ＝ 3.600 3.60

3.60路盤工 10  cm ( 1.80 × 2.00 ) × 1箇所 ＝ 3.600

フィルター層　ｔ=5ｃｍ ＝ 3.600 3.60( 1.80 × 2.00 ) × 1箇所

埋戻し工 Ａ区分(山砂) ＝ 2.070 2.07

埋戻し工 Ｂ区分(山砂) ＝ 4.212 4.21

購入山砂 ( 2.070 ＋ 4.212 ) × 1.11 ＝ 6.973 6.97

残土処理工 3.492 ＋ 3.331－ 0.360 ＝ 6.463 6.46

路盤廃材運搬 1.80 × 0.10 × 2.00 × 1箇所 ＝ 0.360 0.36

路盤廃材処分費 1.80 × 0.10 × 2.00 × 2.04 × 1箇所 ＝ 0.734 0.73

機械掘削積込工 1.80 × 0.97 × 2.00 × 1箇所 ＝ 3.492 3.49

人力掘削工 ( 1.80 × 0.97 － π/4 × 0.32^2 ) × 2.00 × 1箇所 ＝ 3.331 3.33

ＡＳ廃材運搬 ＝ 0.108 0.11

ＡＳ廃材処分費 1.80 × 0.03 × 2.00 × 2.35 × 1箇所 ＝ 0.253 0.25

舗装版破砕積込工
AS t=10cm以下 ＝ 3.600 3.60

舗装版切断工
AS t=15cm以下 ＝ 7.600 7.60

Ｎ ＝ 1 箇所

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式 数　量

Ｌ ＝ 2.00 ｍ/箇所 φ300

9
7
0

人力掘削 山砂(機械A)
（土砂）

1
2
0
0

1
9
7
0

8
7
0 機械掘削

（土砂）

3
0
0

6
2
0

フィルター層用砂 5
0

山砂(機械B) 7
2
0

機械掘削 再生砕石
（路盤） (RC-40) 1

0
0

32
0

4
5
0

山砂(機械B)

仮 配 管 土 工 事 計 算 書(国補)

タイプ ② 市道As舗装(歩道) 割T字管

カッター汚泥処分費

仮配管 φ300 H＝1.20

 掘　削  仮復旧 

1800

3
0

3
0

再生密粒ＡｓＡｓ

割Ｔ字管 φ 300 × φ 250

1
0
0



　

(平均掘削幅）

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｍ3

ｍ3

ｔ

ｍ2

ｍ23.600 3.60
仮復旧表層工（車道・路肩部）

再生密粒度As13 t= 5  cm 1.80 × 2.00 ＝

＝ 3.600 3.60
仮復旧基層工（車道・路肩部）

再生粗粒度As20 t= 5  cm 1.80 × 2.00

路盤廃材運搬 1.80 × 2.00 × 0.05 ＝ 0.180 0.18

路盤廃材処分費 1.80 × 2.00 × 0.05 × 2.04 ＝ 0.367 0.37

機械掘削積込工 1.80 × 2.00 × 0.05 ＝ 0.180 0.18

AS廃材運搬工 1.80 × 2.00 × 0.05 ＝ 0.180 0.18

AS廃材処分費 1.80 × 2.00 × 0.05 × 2.35 ＝ 0.423 0.42

舗装版掘削積込工
AS t=10cm以下 1.80 × 2.00 ＝ 3.600 3.60

数　量

= 1.80m

Ｌ ＝ 2.00 ｍ

工　　　種 計　　　　　算　　　　　式

W ＝ 1.80 ｍ 3.60m2 ÷ 2.00m

合計 2.00m 3.60m2

2
9
0下層路盤

(RC-40)

2
5
0

5
9
0

上層路盤
(RM-30)

（路盤）

5
0再生密粒度As 再生密粒度As13

再生粗粒度As20

5
0

5
0

仮々復旧 仮復旧

① 2.00m 1.80m 3.60m2 1800

タイプ 延長 掘削幅
延長×
掘削幅

仮 配 管 土 工 計 算 書(国補)

タイプ ③ 市道Ｂ交通


