
道路建設課

課長 主幹 設計者

年度
科目

令和 8 年度 第 款 第 項 第 目 第 節

工事場所
市川市鬼越1丁目23番～北方1丁目16番地先

工事名 人にやさしい道づくり工事（R8 市道0223号 歩道整備工）

 工事期間 　令和8年11月30日迄

総括表

請  負工事施行方法

工事番号

単価適用日 2026年 8月 1日

提出年月日

 工事費総額 円

 工事価格計 円

 消費税相当額 円



設
　

　
計
　

　
説
　

　
明
　

工事延長　  L=164ｍ
 舗装工
　車道舗装　  100㎡
　歩道舗装　 　19㎡
 排水構造物工
　L型側溝工　 　39ｍ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝  3ｍ
付帯工 　　一式

前払率　 　40％
工種区分　 　道路改良工事
現場環境改善費　　計上なし
施工地域区分　 　一般交通影響有り(2)-2
契約保証補正区分　金銭的保証



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

 工  事  数  量  総  括  表

金　額

単価適用日 2026年8月1日

本工事費 式
1 

道路改良 式
1 

道路土工 式
1 

残土処理工 式
1 

土砂等運搬
路盤 

m3
1 

残土等処分
路盤 

m3
3 

舗装工 式
1 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式
1 

表層(仮舗装)(A復旧)
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚
:50mm 1.4m未満（1層当り平
均仕上り厚50mm以下）

m2
3 

表層(A復旧)
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚
:50mm 1.4m未満（1層当り平
均仕上り厚50mm以下）

m2
94 

上層路盤(A復旧)
再生粒度調整砕石 RM-
30 仕上り厚:150mm m2

3 

P-1



工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

 工  事  数  量  総  括  表 頁2

金　額

不陸整正
有り　再生粒度調整砕石
RM-30 1mm以上6mm以下 m2

94 

表層(仮舗装)(B復旧)
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚
:50mm 1.4m未満（1層当り平
均仕上り厚50mm以下）

m2
3 

基層(車道･路肩部)(B復旧)
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚
:50mm 1.4m未満（1層当り平
均仕上り厚50mm以下）

m2
3 

上層路盤(車道･路肩部)(B復旧)
再生粒度調整砕石 RM-
30 仕上り厚:150mm m2

3 

表層(乗入部)
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚
:50mm 1.4m未満（1層当り平
均仕上り厚50mm以下）

m2
0.4 

路盤(乗入部)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上
り厚:100mm m2

0.4 

透水性舗装工 式
1 

表層(一般部)
透水性アスファルト舗装
 1.4m未満 舗装厚:40m m2

19 

路盤(一般部)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 
t=100mm m2

19 

ﾌｨﾙﾀｰ層(一般部)
砂 t=50mm

m2
19 

排水構造物工 式
1 
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

 工  事  数  量  総  括  表 頁3

金　額

作業土工 式
1 

床掘り
土砂 

式
1 

床掘り
路盤 

式
1 

埋戻し
掘削土(再利用) 

式
1 

埋戻し
路盤 

式
1 

側溝工 式
1 

L型街渠
L型街渠 切下部 バリア
フリー凸型 m

33 

L型街渠
L型街渠(二本斜(1本使い
)) m

5 

L型街渠
歩車道境界ブロック 片
面 150／170×200×600
（A）

m
2 

L型街渠
歩車道境界ブロック(排
水口付き) 片面 150／
195×270×600（A）

m
0.6 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
U型側溝規格:240×300 

m
3 
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

 工  事  数  量  総  括  表 頁4

金　額

側溝蓋
240用（T-25） 
252*497*80 枚

6 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
規格:VU 管径:φ100 

m
0.4 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
径:φ100 

箇所
1 

区画線工 式
1 

区画線工 式
1 

溶融式区画線
溶融式手動 実線 45cm 
厚1.5mm 無し （停止線
）

m
3 

溶融式区画線
溶融式手動 破線 15cm 
厚1.5mm 無し （文字：
止）

m
54 

構造物撤去工 式
1 

構造物取壊し工 式
1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
無筋構造物 機械施工 

m3
1 

舗装版切断
As舗装版  15cm以下 

式
1 
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

 工  事  数  量  総  括  表 頁5

金　額

舗装版破砕(小規模)
舗装版種別:As 

m2
120 

縁石撤去工 式
1 

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
処分 

m
33 

運搬処理工 式
1 

殻運搬
コンクリート殻（無筋）

m3
1 

殻運搬
コンクリート殻（２次）

m3
0.2 

殻運搬
AS殻 機械積込(小規模)

m3
6 

廃棄物運搬
カッター汚泥

式
1 

殻処分
CO殻（無筋） 

m3
1 

殻処分
CO殻（有筋２次） 

m3
0.2 

殻処分
AS殻 

m3
6 
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

 工  事  数  量  総  括  表 頁6

金　額

廃棄物処分
カッター汚泥

式
1 

道路修繕 式
1 

仮設工 式
1 

交通管理工 式
1 

交通誘導警備員
B 昼間

式
1 

直接工事費計 式
1 

共通仮設 式
1 

共通仮設費(率計上) 式
1 

共通仮設費(率計上) 式
1 

共通仮設費(率計上) 式
1 

純工事費 式
1 
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工事区分・工種・種別・細別 規　　格 単位 数　量 単　価 摘　要

 工  事  数  量  総  括  表 頁7

金　額

現場管理費 式
1 

工事原価 式
1 

一般管理費等 式
1 

工事価格 式
1 

消費税及び地方消費税相当額 式
1 

工事費計 式
1 
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