
質疑書
件名 明海中学校２番テニスコート人工芝改修工事

ＮＯ． 質疑事項 回答（市記入）

1
本工事は週休二日制工事の対象外と考えて問題ないでしょうか。週休二日制工
事の場合、4週6休～8休のいずれでしょうか。

週休二日制工事の対象外でよろしいです。

2 「処分費　廃プラスチック」は物価本平均値採用でしょうか。
積算上の機密保持および公正な競争確保の観点から個別にお答えし
ておりません。設計書に記載された仕様および数量に基づき、各社にて
適切に積算のうえ入札をお願いいたします。

3
諸経費計算の条件についてですが、施工地域区分は「市街地（DID補正）」でしょ
うか。

諸経費計算の施工地域補正について、「市街地（DID補正）」です。

4 本工事の単価適用日をご教示ください。 単価適用日は、2026年7月1日となります。

5
本工事に計上されている処分費について、土木工事積算基準における「処分費
等の取扱い」に基づき、適切に積算されておりますでしょうか。ご教示ください。

土木工事積算基準における「処分費等の取扱い」に基づいて積算して
おります。

6 桁等購入費に該当する品目があればご教示ください。 桁等購入費に該当する品目はありません。

7 鋼橋門扉等工場原価に該当する品目があればご教示ください。 鋼橋門扉等工場原価に該当する品目はありません。

8
積算上、契約保証に係る前払金支出割合区分は、何％超え何％以下になります
でしょうか。ご教示ください。

契約保証に係る前払金支出割合は、４０％以下としています。

9
積算上、契約保証に係る補正はされておりますか、補正されている場合、「役務
的保証」、「金銭的保証」どちらになりますでしょうか。ご教示ください。

一般管理費等率について、「金銭的保証」による補正を行っています。

10
本工事内訳書P-1の細別　人工芝舗装箇所の人工芝規格が参考：泉州敷物㈱
SD720Wとなっておりますが、同等品の使用は可能でしょうか。ご教示ください。

受注者が同等品と証明し、発注者が確認できれば同等品の使用は可
能です。

11
本工事内訳書P-1建設廃棄物処分の処分先の施設名及び住所をご教示くださ
い。

施工現場から処分場まで、概ね片道２５ｋｍ程度の建設廃棄物運搬を
想定して設計を行っていますが、具体的な処分場の想定はありません。

12
経費計算上、本工事は週休２日補正はございますか、見込まれている場合は「４
週８休以上」でしょうか。 ご教示ください。

本工事は、週休二日制工事の対象外となります。

13 経費計算上、工種区分の工事をご教示ください。 諸経費の工種について、「公園工事」を準用しています。
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14
経費計算上、施工地域区分による補正はございますでしょうか。
補正がある場合は、「市街地（DID）補正」と「大都市」のいずれに該当するか、併
せてご教示ください。

諸経費計算の施工地域補正について、「市街地（DID補正）」です。

15 現場環境改善費は計上しますでしょうか。ご教示ください。 現場環境改善費の計上はありません。

16
工事車両進入経路、駐車場所、必要な仮設工の内容などについては確認できま
すでしょうか。ご教示ください。

工事車両の進入経路は、案内図・箇所図に記載の校庭側門扉を想定し
ています。駐車場所は、契約後に学校と協議してください。仮設工は設
計書に記載のとおり、テニスコート既存フェンスの撤去・復旧となりま
す。

17
想定される工事車両進入経路及び資材搬入は大型車両可能でしょうか。ご教示
ください。

４ｔコンテナ車程度の敷地内乗り入れを想定しています。


