
令和８年度

県営湛水防除事業

印旛沼３期地区　３号導水路付帯工事

千葉県

印旛農業事務所

数    量  　計　　算　　書　  表
【当初】



数量集計表

I K L 3 4 H J

仮設工事

外部足場 掛払い手間 m2 543.26 271.70 182.52 89.04

外部足場
枠組本足場900枠、手摺先行方式、期間1ヶ月、供用1日賃
料　修理費含む

m2 543.26 271.70 182.52 89.04

養生ｼｰﾄ張り 掛払い手間、防炎Ⅱ類 m2 543.26 271.70 182.52 89.04

養生ｼｰﾄ張り 期間1ヶ月、供用1日賃料　修理費含む m2 543.26 271.70 182.52 89.04

安全手すり 掛払い手間 ｍ 166.68 104.00 33.00 29.68

安全手すり 期間1ヶ月、供用1日賃料　修理費含む ｍ 104.00 104.00

安全手すり 期間1ヶ月、供用1日賃料　修理費含む ｍ 62.68 33.00 29.68

安全手すり 基本料　修理費含む ｍ 166.68 104.00 33.00 29.68

仮設敷鉄板 設置費 m2 204.75

仮設敷鉄板 撤去費 m2 204.75

仮設敷鉄板 供用日数3.0ヶ月以下、供用1日賃料 m2 204.75

仮設敷鉄板 整備費 m2 204.75

仮設材運搬費 外部足場 m2 543.26 271.70 182.52 89.04

仮設材運搬費 外部ﾒｯｼｭｼｰﾄ張 m2 543.26 271.70 182.52 89.04

仮設材運搬費 安全手すり ｍ 166.68 104.00 33.00 29.68

仮設材運搬費 仮設敷鉄板 m2 204.75

仮設道路工 図測 m3 88.22

建物解体工事

S造く体解体 鋼材量30～50kg/m2･基礎除く m2 550.28 495.00 37.24 18.04

RC･S造基礎解体 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ　圧砕機併用 m3 138.63 127.22 9.57 1.84

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 厚150mm･有筋･DC14･(積込共) m2 13.42 13.42

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 厚120mm･有筋･DC13･(積込共) m2 43.87 43.87

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 建物内ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽、集積・積込み共 m3 85.77 84.37 1.40

アスベスト成形板解体費 レベル3屋根(石綿スレート) m2 44.12 44.12

アスベスト成形板解体費 レベル3外壁(石綿スレート) m2 119.59 119.59

工作物解体工事

3 電柱建植 鋼管ﾎﾟｰﾙ・地上高5,000mm 本 3.00 3.00

4 土間ｺﾝｸﾘｰﾄたたき 厚60mm・無筋 m3 5.06 5.06

H 補強型ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ 間口7.2m・ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ造 m 35.00 35.00

H 塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 GL下　幅150mm、延長102.4m m3 85.05 85.05

H 塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 GL上・高さ1,000mm・幅150mm m3 2.49 2.49

H スチール製両開門扉 幅2,000mm・高さ1,400mm・直付 m2 5.60 5.60

J ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽 32,850mm×2,850mm×H2,100mm m3 30.53 30.53

発生材運搬

木くず 建物 m3 16.55 14.85 1.12 0.58

石膏ボード m3 9.81 8.91 0.67 0.23

ガレキ類※ m3 132.93 7.79 2.01 5.06 87.54 30.53

ガレキ類※ 建物内ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽 m3 208.60 207.20 1.40

金属くず※ ※昨年度実績から算定 m3 7.40

ガラス※ m3 0.55 0.50 0.04 0.02

廃プラ※ m3 5.98 5.45 0.41 0.13

混合廃棄物※ ※昨年度実績から算定 m3 90.09

石綿スレート※ m3 4.91 4.91

木くず
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間無し 19.0km以下

m3 16.55

石膏ボード
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間無し 19.0km以下

m3 9.81

ガレキ類
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間有り 12.0km以下

m3 341.5

金属くず
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間無し 19.0km以下
上記※　÷　台数換算値4.5m3/台

台 2.0

ガラス
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間無し 19.0km以下
上記※　÷　台数換算値4.5m3/台

台 1.0

廃プラ
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間無し 19.0km以下
上記※　÷　台数換算値4.5m3/台

台 2.0

混合廃棄物
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間無し 19.0km以下
上記※　÷　台数換算値4.5m3/台

台 21.0

石綿スレート
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間無し 19.0km以下
上記※　÷　台数換算値4.5m3/台

台 2.0

鉄くず
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID区間無し 19.0km以下
上記※　÷　台数換算値4.5m3/台

台 5.0

発生材処分

木くず m3 16.55

石膏ボード m3 9.81

ガレキ類 上記※　÷　0.68m3/t t 502.25

金属くず m3 7.40

ガラス m3 0.55

廃プラ m3 5.99

混合廃棄物 m3 90.09

石綿スレート m3 4.91

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

鉄くず H1 t 19.72

工作物番号
名　称 規　格 単位 数　量

建物番号



仮設工事

外部足場 2.40m×35.00m×2面＋3.05m×17.00m×2面 ＝ 271.70 271.70 m2 I

5.90m×6.90m×2面＋5.50m×8.70m×2面+3.00m×0.90m×2面 ＝ 182.52 182.52 m2 K

2.30m×4.45m×2面＋3.30m×10.39m×2面 ＝ 89.04 89.04 m2 L

計 543.26 543.26 m2

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 2.40m×35.00m×2面＋3.05m×17.00m×2面 ＝ 271.70 271.70 m2 I

5.90m×6.90m×2面＋5.50m×8.70m×2面+3.00m×0.90m×2面 ＝ 182.52 182.52 m2 K

2.30m×4.45m×2面＋3.30m×10.39m×2面 ＝ 89.04 89.04 m2 L

計 543.26 543.26 m2

安全手すり 35.00m×2面＋17.00m×2面 ＝ 104.00 104.00 m2 I

6.90m×2面＋9.60m×2面 ＝ 33.00 33.00 m2 K

4.45m×2面＋10.39m×2面 ＝ 29.68 29.68 m2 L

計 166.68 166.68 m2

建物番号数　量名　称 算出式

数量計算書（仮設工事）
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建物解体工事

S造く体解体 床面積 15.00m×33.00m ＝ 495.00 495.00 m2 I

床面積 7.60m×4.90m ＝ 37.24 37.24 m2 K

床面積 8.39m×2.45m－(5.33m＋4.72m)×0.25m/2 ＝ 18.04 18.04 m2 L

計 550.28 550.28 m2

RC･S造基礎解体 床面積 495.00m2×統計数量0.257 ＝ 127.22 127.22 m2 I

床面積 37.24m2×統計数量0.257 ＝ 9.57 9.57 m2 K

床面積 18.04m2×統計数量0.102 ＝ 1.84 1.84 m2 L

計 138.63 138.63 m2

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体

　厚150㎜ 床面積(8.39m×2.45m)－水槽(5.33m＋4.72m)×0.25m/2－(2.15×2.15) ＝ 13.42 13.42 m2 L

計 13.42 13.42 m2

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 床面積 7.60m×4.90m＋0.65m×5.10m×2 ＝ 43.87 43.87 m2 K

　厚120㎜ 計 43.87 43.87 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体

　建物内ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽 底部　13.00m×16.65m×0.15m＋13.00m×13.95m×0.15m ＝ 59.67 59.67 m3 I

立上り　｛13.00m×4+(16.65m×2＋13.95m×2）｝×1.2m×0.15m＋3.00m×1.2m×0.15m×8 ＝ 24.70 24.70 m3 I

小計 84.37 84.37 m3 I

底部　2.15m×2.15m×0.15m ＝ 0.69 0.69 m3 L

立上り　2.15m×4×0.55m×0.15m ＝ 0.71 0.71 m3 L

小計 1.40 1.40 m3 L

計 85.77 85.77 m3

アスベスト成形板解体費

レベル3屋根(石綿スレート) 7.00m×5.492＋1.05m×5.30m×勾配伸び率1.020 ＝ 44.12 44.12 m2 K

計 44.12 44.12 m2

アスベスト成形板解体費

レベル3外壁(石綿スレート) (6.70m×5.35m＋0.90m×2.65m＋0.90m×0.40m/2)×2+(4.90m×5.35m＋4.90m×0.80/2)×2 ＝ 133.17 133.17 m2 K

-(5.145m2×2+0.84m2+4.90m×0.5m) ＝ -13.58 -13.58 m2 K

小計 ＝ 119.59 119.59 m2

計 119.59 119.59 m2

名　称 算出式 数　量 建物番号

数量計算書（建物解体）
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工作物解体工事

土間ｺﾝｸﾘｰﾄたたき 84.29m2×0.06m ＝ 5.06 5.06 m3 4

計 5.06 5.06 m3 4

塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(GL下)　567m2×0.15m ＝ 85.05 85.05 m3 H

塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(底面)　102.4m×0.15m×0.15m ＝ 2.30 2.30 m3 H

塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(立上)　0.35m×0.15m×0.15m×(16+8) ＝ 0.19 0.19 m3 H

計 87.54 87.54 m3 H

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽 底部　32.85m×2.85m×0.15m ＝ 14.04 14.04 m3 J

立上り　(32.85m×2面＋2.85m×11面)×0.15m＋1.07m×12面×0.15m ＝ 16.48 16.48 m3 J

計 30.53 30.53 m3 J

名　称 算出式 数　量 工作物番号

数量計算書（工作物解体）
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木くず 床面積 495.00m2×廃材統計値0.03 ＝ 14.85 14.85 m3 I

建物 床面積 37.24m2×廃材統計値0.03 ＝ 1.12 1.12 m3 K

床面積 18.04m2×廃材統計値0.032 ＝ 0.58 0.58 m3 L

計 16.54 16.54 m3

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 床面積 495.00m2×廃材統計値0.018 ＝ 8.91 8.91 m3 I

床面積 37.24m2×廃材統計値0.018 ＝ 0.67 0.67 m3 K

床面積 18.04m2×廃材統計値0.013 ＝ 0.23 0.23 m3 L

計 9.81 9.81 m3

ガレキ類

　基礎 43.87m2×0.12m ＝ 5.26 5.26 m3 K

13.42m2×0.15m ＝ 2.01 2.01 m3 L

小計 7.27 7.27 m3

ガレキ類

　基礎以外 床面積 37.24m2×廃材統計値0.068 ＝ 2.53 2.53 m3 K

小計 2.53 2.53 m3

中計 9.80 9.80 m3

ガレキ類

 工作物 土間ｺﾝｸﾘｰﾄたたき　84.29m2×0.06m ＝ 5.06 5.06 m3 4

塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(底面)　102.4m×0.15m×0.15m ＝ 2.30 2.30 m3 H

塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(立上)　0.35m×0.15m×0.15m×(16+8) ＝ 0.19 0.19 m3 H

塀用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(GL下)　567m2×0.15m ＝ 85.05 85.05 m3 H

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽　30.526m3 ＝ 30.53 30.53 m3 J

小計 123.13 123.13 m3

計 132.93 132.93 m3

ガレキ類 数量計算書（建物解体）コンクリート解体より換算

　建物内ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽 コンクリート量　207.200m3 ＝ 207.20 207.20 m3 I

コンクリート量　1.402m3 ＝ 1.40 1.40 m3 L

計 208.60 208.60 m3

金属くず ※昨年度実績から算定　今年度ガレキ類×(昨年度金属くず/昨年度ガレキ類)

　基礎及び基礎以外 341.53×(9/415.48) ＝ 7.40 7.40 m3

計 7.40 7.40 m3

ガラス

　建物 床面積 495m2×廃材統計値0.001 ＝ 0.50 0.50 m3 I

床面積 37.24m2×廃材統計値0.001 ＝ 0.04 0.04 m3 K

床面積 18.04m2×廃材統計値0.001 ＝ 0.02 0.02 m3 L

計 0.55 0.55 m3

廃プラ

　建物 床面積 495m2×廃材統計値0.011 ＝ 5.45 5.45 m3 I

床面積 37.24m2×廃材統計値0.011 ＝ 0.41 0.41 m3 K

床面積 18.04m2×廃材統計値0.007 ＝ 0.13 0.13 m3 L

計 5.98 5.98 m3

混合廃棄物 ※昨年度実績から算定　今年度延面積×(昨年度混合廃棄物/昨年度延面積)

　建物 延面積 550.28m2×(167m3/1020m2) ＝ 90.09 90.09 m3

計 90.09 90.09 m3

石綿ｽﾚｰﾄ

　建物 (44.120m2+119.59m2)×0.01m×3.0 ＝ 4.91 4.91 m3 K

計 4.91 4.91 m3

※昨年度実績から算定　今年度延面積×(昨年度スクラップ/昨年度延面積)

ｽｸﾗｯﾌﾟ 延面積 550.28m2×(36.56t/1020m2) ＝ 19.72 19.72 t

計 19.72 19.72 t

数量計算書（発生材処分）

発生材処分

名　称 算出式 数　量 建物番号
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仮設道路工 ※図測により算定

土工 59.80 ＝ 59.80 59.80 m3 転回場

28.43 ＝ 28.43 28.43 m3 進入路

計 88.22 88.22 m3

数量計算書（仮設道路）

名　称 算出式 数　量 建物番号
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