
名称 規格 単位 数量

本工事費 　 式 1
　道路改良 　 式 1
　　道路土工 　 式 1
　　　掘削工 　 式 1
　　　　掘削 土砂 m3 50
　　　　路盤掘削 m3 50
　　　残土処理工 　 式 1
　　　　残土運搬処理 　 m3 70
　　　作業土工 　 式 1
　　　　床掘り 土砂　 m3 20
　　　　埋戻し 土砂　 m3 7
　　排水構造物工 　 式 1
　　　側溝工 　 式 1
　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 防音型側溝(250×300) m 43
　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 防音型側溝(250×250) m 31
　　　　側溝蓋 　 枚 68
　　　　側溝蓋(グレーチングS) 　 枚 6
　　　　河床ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25高炉 m3 1
　　　　止めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25高炉 m3 0.1
　　　　型枠 m2 1
　　　管渠工 　 式 1
　　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 円形ボックス(CSB φ250) m 3
　　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 円形ボックス(CSB φ200) m 2
　　　　削孔(函渠接続) 箇所 1
　　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 　 式 1
　　　　現場打ち集水桝 (500×500×400) 現場打材 18-8-25高炉 箇所 3
　　　　集水桝蓋(グレーチング) 　 枚 3
　　舗装工 　 式 1
　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 　 式 1
　　　　下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚:180mm　 m2 302
　　　　路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚:150mm　 m2 100
　　　　上層路盤 再生粒度調整砕石　RM－40 仕上り厚:100mm　 m2 302
　　　　表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚:50mm　 m2 305
　　舗装準備工 式 1
         不陸整正 再生粒度調整砕石 RM-40 平均20mm m2 3
　　構造物撤去工 　 式 1
　　　構造物取壊し工 　 式 1
　　　　コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 0.1
　　　　コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.1
　　　　舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　 m 5
　　　　舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚:5cm　 m2 157
　　　排水構造物撤去工 式 1
      　 暗渠排水管撤去 硬質塩化ビニル管(VPφ150) m 28
         集水桝撤去 (300×300×600) 基 1
　　　運搬処理工 　 式 1
　　　　殻運搬処理 路盤廃材　 m3 48
　　　　殻運搬処理 アスファルト殻　 m3 8
　　　　殻運搬処理 コンクリート殻（無筋Co）　 m3 0.2
　　　　殻運搬処理 コンクリート殻（鉄筋Co）　 m3 0.1
　　　　汚泥運搬処理 舗装版切断　 式 1
　　　　現場発生品運搬処理 廃プラスチック類 m3 0.09
　　仮設工 　 式 1
　　　交通管理工 　 式 1
　　　　交通誘導警備員 　 式 1

数量総括表


