
件　　名

場　　所

工事年度

工　　期

作成年月

工事番号

令和８年度　施再第１５１号

習志野市　政策経営部　施設再生課

R8継A生-06

設　　計　　書
(数量内訳書)

旧鴇田家住宅保存修理（茅葺屋根改修）工事

千葉県習志野市実籾２丁目２４番１号

令和１０年３月３１日まで

令和８年８月

令和８年度～令和９年度



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   
式

計



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

屋根工事        

1   
式

雑工事          

1   

式

発生材処理      

1   
式

計

建築工事



建築工事　中科目別内訳 5

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

屋根工事        撤去            

1   
式

屋根工事        改修            

1   
式

計

雑工事          改修            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計

建築工事



建築工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        損料架払共、運搬費含む          別紙 00-0096

1   
式

養生            損料架払共、運搬費含む          別紙 00-0081

1   
式

内部養生        損料架払共、運搬費含む          別紙 00-0090

1   
式

樹木剪定        支障樹木剪定                    

5   
本

樹木撤去        伐採・伐根                      

2   
本

周辺垣等撤去    四ツ目垣、袖垣                  

15.3 
ｍ

樹木植栽        2.5～3.5ｍ　株立ち              

低木                            2   
本

周辺垣等復旧    四ツ目垣、袖垣                  

1   
式

竣工時清掃      

316   
㎡

計

建築工事 直接仮設



建築工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存茅葺表層解体 積込み、発生材処分費別途        

624   
㎡

既存軒付部分解体 積込み、発生材処分費別途        

27   
ｍ

既存棟積解体    積込み、発生材処分費別途        

19   
ｍ

既存杉皮葺解体  積込み、発生材処分費別途        

6.4 
㎡

計

建築工事 屋根工事 撤去



建築工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

補足茅          山茅                            

1.5m縄締め、長さ1.5m以上        1,716   
棟積み用共                      束

垂木竹          真竹（秋取り）                  

直径4cm内外、長さ8m内外         2   
1束5本入り                      束

茅持竹          真竹（秋取り）                  

直径4cm内外、長さ6m内外         1   
1束5本入り                      束

小舞竹（下地竹） 真竹（秋取り）                  

直径3cm内外、長さ5m内外         6   
1束12本入り                     束

押鉾竹          真竹（秋取り）                  

直径2.5cm～3.0cm内外            36   
1束20本入り                     束

藁縄            直径8～12mm                     

機械縄                          94   
巻

銅線            #14なまし銅線                   

28   
kg

棟作り（2本）   甍棟積                          

竹簀子、杉皮（3枚重ね）         19   
雁振瓦32枚（1割）取替           ｍ

杉皮葺          5枚重ね                         

押え竹含む                      6.4 
㎡

谷葺込銅板      厚0.4㎜、100cm×60cm            

11.1 
ｍ

屋根葺工手間    表層葺替下地作、茅拵、平葺、刈込

624   
㎡

軒付工手間      

27   
ｍ

屋根葺工手元作業 茅材等小運搬共                  

員手間          624   
㎡

計

建築工事 屋根工事 改修



建築工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

避雷設備復旧・  設置抵抗率測定含む              

撤去            （作業前・作業後で各1回）       1   
式

板戸補修        幅1.115ｍ×高さ2.082ｍ          

5枚組の内、3枚の羽目板・框      1   
式

計

建築工事 雑工事 改修



建築工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      外構・植栽工事発生材            

4tダンプトラック、積込み共      1   
式

発生材運搬      古茅・竹材等                    

4tダンプトラック、積込み共      1   
式

発生材運搬      避雷針設備、板戸取替木材等      

4tダンプトラック、積込み共      1   
式

計

建築工事 発生材処理 運搬



建築工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      樹木等                          別紙 00-0095

1   
式

発生材処分      古茅、竹材等                    別紙 00-0092

1   
式

発生材処分      避雷設備、板戸取替木材等        別紙 00-0094

1   
式

計

建築工事 発生材処理 処分



建築工事　別紙明細 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        損料架払共、運搬費含む          別紙 00-0096

1   
式

軒足場          枠組足場                        

最上部安全手すり                591   
設置期間17ヶ月                  架㎡

棚足場          単管ステージング                

設置期間17ヶ月                  216   
伏㎡

登桟橋          幅1.5m、踊り場                  

安全手すり、滑り止め付、単管組  14.5 
設置期間17ヶ月                  ｍ

棟足場          単管ステージング                

最上部安全手すり                28.8 
設置期間4ヶ月                   伏㎡

屋根面足場      杉丸太　末口9cm、長さ4m         

設置期間14ヶ月                  624   
㎡

計

養生            損料架払共、運搬費含む          別紙 00-0081

1   
式

軒足場周囲      周囲メッシュシート張り          

設置期間17ヶ月                  591   
架㎥

登桟橋周囲      周囲メッシュシート張り          

設置期間17ヶ月                  57   
架㎥

棟足場周囲      周囲メッシュシート張り          

設置期間4ヶ月                   106   
架㎥

屋根面          ブルーシート3.6ｍ×5.4ｍ        

表層葺替部分                    624   
㎡

計

内部養生        損料架払共、運搬費含む          別紙 00-0090

1   
式

居室床・土間面  養生シート                      

316   
㎡

茅保管用床養生  合板・樹脂板等                  

80   
㎡

茅保管用壁養生  合板・樹脂板等                  

125   
㎡

計

建築工事 直接仮設



建築工事　別紙明細 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      樹木等                          別紙 00-0095

1   
式

樹木            

四ツ目垣、袖垣  1   
式

計

発生材処分      古茅、竹材等                    別紙 00-0092

1   
式

古茅、竹材等    

167   
ｍ3

計

発生材処分      避雷設備、板戸取替木材等        別紙 00-0094

1   
式

避雷設備        混合廃棄物                      

1   
式

木くず          

0.02
ｍ3

計

建築工事 発生材処理 処分


