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規　　　格 数量 単位

道路改良

道路土工

路体盛土工

路体（築堤）盛土 施工幅員4.0m以上 「数量総括表」より

＝ 49.0 50 ｍ3

＝ 1 m3

法面整形（盛土部） 「数量総括表」より

＝ 15.8 20 m2

＝ 1 m2

地盤改良工

置換工

置換 RC-0～40 「数量総括表」より

施工幅員2.5m未満 ＝ 79.9 80 m3

RC-40

＝ 1.33 m3

＝ 1 m3

カルバート工

作業土工

床堀 土砂 「数量総括表」より

＝ 298.8 300 m3

＝ 1 m3

埋戻し 土砂 「数量総括表」より

最大埋戻幅1m以上4ｍ未満 ＝ 166.2 170 ｍ3

＝ 1 m3

数　　量　　算　　出　　表
区分、工種、種別、細別 算　　　　　式

（路体（築堤）盛土）

（床掘り）

（土材料）

（路体（築堤）盛土）

（法面整形）

（埋戻し）



基面整正 床付面の整正 「数量総括表」より

＝ 73.4 70 m2

＝ 1 m2

土砂等運搬（搬出） （床掘分） （スロープ撤去分）

298.8 m3 + 28.1 m3 ＝ 326.9 330 m3

＝ 1 m3

土砂等運搬（搬入） （埋戻分） （盛土分） （土量変化率）

(166.2 m3 + 49.0 m3) ÷ 0.9 ＝ 239.1 240 m3

＝ 1 m3

＝ 1 m3

整地 残土受け入れ地での処理 「数量総括表」より

＝ 326.9 330 m3

＝ 1 m3

プレキャストカルバート工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 据付、2.0m/個

0＜B≦1.25、0＜H≦1.25 設置延長 ＝ 45.3 45 ｍ

＝ 1 m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料

1.0 1 式

＝ 1 式

（土砂等運搬)

（積込（ルーズ））

（土砂等運搬)

（基面整正）

（整地）

（ボックスカルバート）

（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ材料）



排水構造物工

集水桝・マンホール工

現場打ち集水桝（上流方） 場所打ちコンクリート

24-8-25 2.50 m3 ＝ 1.0 1 箇所

＝ 1 箇所

SD345　　D13

＝ 0.12 t

単管足場

＝ 3 掛m2

0.034 m3

＝ 0.03 ｍ3

W=300mm

＝ 3.4 m

W=300mm

＝ 7 本

9×460×1200

＝ 3 枚

現場打ち集水桝（下流方） 場所打ちコンクリート

24-8-25 1.71 m3 ＝ 1.0 1 箇所

＝ 1 箇所

SD345　　D13

＝ 0.10 t

0.034 m3

＝ 0.03 ｍ3

W=300mm

＝ 5 本

9×460×1300

＝ 3 枚

（足掛金物）

（足掛金物）

（無収縮モルタル）

（縞鋼板）

（鉄筋工（太径鉄筋含む）（加工・組立））

（足場工）

（現場打ち集水桝・街渠桝(本体)）

（シリコン防水シート）

（無収縮モルタル）

（縞鋼板）

（現場打ち集水桝・街渠桝(本体)）

（鉄筋工（太径鉄筋含む）（加工・組立））



側溝工

既設側溝再設置 U型側溝（W＝750、H＝500） 「数量総括表」より

＝ 1.0 1 ｍ

＝ 1 m

構造物撤去工

排水構造物撤去工

既設暗渠排水管撤去 撤去、波状管 「数量総括表」より

400～600mm ＝ 30.0 30 ｍ

＝ 1 m

現場発生品運搬 「数量総括表」より

＝ 0.6 0.6 t

＝ 1 t

＝ 1 t

大型土のう工 撤去（再利用） 「数量総括表」より

＝ 22.0 22 袋

＝ 1 袋

既設側溝再利用撤去 「数量総括表」より

＝ 1.0 1 ｍ

＝ 1 m

既設側溝撤去 「数量総括表」より

＝ 6.8 7 ｍ3

＝ 1 m3

殻運搬 「数量総括表」より

有筋2次 ＝ 6.8 7 m3

＝ 1 m3

殻処分 「数量総括表」より

有筋2次 ＝ 6.8 7 m3

＝ 1 m3

（構造物とりこわし）

（Ｕ型側溝）

（Ｕ型側溝）

（暗渠排水管）

（現場発生品及び支給品運搬）

（現場発生品及び支給品積込み・荷卸し）

（殻運搬）

（殻運搬）

（大型土のう工）



仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土 仮設盛土 「数量総括表」より

＝ 262.7 260 m3

＝ 1 m3

法面整形（盛土部） 「数量総括表」より

＝ 8.0 8 m2

＝ 1 m2

掘削【スロープ撤去】 「数量総括表」より

＝ 28.1 30 m3

＝ 1 m3

土砂等運搬（搬入） 「数量総括表」より

＝ 302.1 300 m3

＝ 1 m3

＝ 1 m3

大型土のう工【スロープ用】 制作・設置 「数量総括表」より

＝ 12.0 12 袋

＝ 1 袋

敷鉄板 敷鉄板 「数量総括表」より

22x1,524x6,096(mm) ＝ 81.0 81 枚

1.524 m × 6.096 m ＝ 9.290 9.290 m2

＝ 1 枚

（路体（築堤）盛土）

（掘削）

（法面整形）

（土砂等運搬)

（大型土のう工）

（敷鉄板設置・撤去）

（敷鉄板賃料）

（積込（ルーズ））



土留・仮締切工

土のう工 小口並べ (水路締切用) 「数量総括表」より

＝ 11.0 11 袋

＝ 1 袋

水替工

ポンプ排水 排水ポンプ 「数量総括表」より

0～120m3/h ＝ 1.0 1 式

＝ 1 箇所

＝ 21 日

交通管理工

交通誘導警備員 施工期間の算出「(１)作業フロー（参考）」より

＝ 23 23 人日

(資機材搬入時) (土砂等運搬時)

9 日 × 1 人/日 + 7 日 × 2 人/日 1 人日

共通仮設

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬費 敷鉄板 図面「仮設工平面図」より

22x1,524x6,096(mm) 81 枚 × 1.604 t/枚 ＝ 129.92 129.9 ｔ

（往復分）

1 t/回 × 2 回 ＝ 2 t

＝ 1 t

（交通誘導警備員Ｂ）

（仮設材等 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬）

（仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の積込み、取卸し費）

（ポンプ設置・撤去）

（ポンプ運転）

（土のう工）



７号横断管渠 数量総括表 P. 1

37 日

21 日

法面整形  盛土部 m2 8.0

法面整形  盛土部 m2 15.8

現場発生品運搬  〃 t 0.6

既設暗渠排水管 m 30

土砂等運搬  搬入 m3 239.1

土砂等運搬  搬出（スロープ撤去分含む） m3 326.9

既設側溝  撤去（再利用）   ( W=750，H=500 ) m 1.0

 撤去 m3 6.8

殻運搬 m3 6.8

殻処分 m3 6.8

日数=

28.1

敷き鉄板  22×1,524×6,096 枚 81

仮設工 盛土工  ヤード造成 m3

11

234.6

土砂等運搬  搬入 m3 302.1

 Ⅰ型　調整（受口） 本 1

基面整正 m2 73.4

地盤改良工

作業土工 床掘り  土砂、土留め無し、障害無し m3 298.8

置換工  RC-0～40 m3 79.9

項　　目 規　　格 単位

 Ⅰ型　調整（差口） 本 1

数　量

管渠工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ  Ⅰ型　標準 本 10

道路土工 路体(築堤)盛土  幅４ｍ以上 m3 49.0

備　　考

 Ⅱ型 本 4

 設置延長 m 45.3

 合　計 本 23

 特厚型 本 7

種　別

0.03

（上流側） 鉄筋工  ＳＤ３４５、Ｄ１３ ｔ 0.12

集水桝工 ｺﾝｸﾘｰﾄ工  普通コンクリート　24-8-25 m3 2.50

足掛金物  W=300 本 7

足場工  単管足場 掛m2 3

縞鋼板  9×460×1200 枚 3

ｼﾘｺﾝ防水ｼｰﾙ m 3.4

無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3

大型土のう  製作・設置、スロープ用 個

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ  設置・撤去、常時排水0～120m3/h 箇所 1

土のう設置  仕拵･積立･撤去 袋

日数=

埋戻し  幅１ｍ以上４ｍ未満 m3 166.2

整　地 m3 326.9

12

 進入路用スロープ m3

 高密度ポリエチレン管φ600

 合　計 m3 262.7

無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.03

集水桝工 ｺﾝｸﾘｰﾄ工  普通コンクリート　24-8-25 m3 1.71

（下流側） 鉄筋工  ＳＤ３４５、Ｄ１３ ｔ 0.10

掘削  スロープ撤去 m3 28.1

足掛金物  W=300 本 5

縞鋼板  9×460×1300 枚 3

大型土のう  既設・新設分 個 22

撤去工



7-1. 管渠工 P. 2

７号管渠 設置延長 ＝ m

7 11-17

数　　量

管渠本体 45.3

種　別 継手形状
有効長
（ｍ）

本数
（本）

2000

1.593 1 1

備　　考

標準

規　格

項　　目 数　　　　　式

23計　

2000特厚型

標準 10 2-8,20-22

Ⅰ型 調整

調整

差口フラット

Ⅱ型 標準 標準 4 9,10,18,192000

標準

受口フラット 1.593 1 23

標準



7-2．土　工 P. 3

側道部の断面を使用

計 15.8

下流方側道部
-下流方Ⅰ、Ⅱ型間

5.3

0.8 4.1 4.7 3.8

法面整形（盛土部） 距離 延長 平均延長 面積 備考

下流方側道法部
3.9

2.6 5.3 4.6 12

距離 断面積

9.4

14.0

4.4

平均断面積 体積作業土工（床堀） 備考

2.2

7.9

9.0 19.8 側道部の断面を使用

12.1 95.6

4.7 65.8

11.4

5.8

12.1

12.1

12.1

4.3

4.5

4.5

4.9

4.9

5.3

距離 断面積 平均断面積 体積 備考

5.1 58.1

下流方側道法部

下流方側道部

下流方Ⅰ、Ⅱ型

特厚型

上流方Ⅰ、Ⅱ型

計 280.7

41.4

下流方側道法部
3.7

2.2 3.6 3.7 8.1 側道部の断面を使用

9.4 3.3 3.4 32

下流方側道部
3.6

7.9 3.5 3.6 28.4

作業土工（埋戻し）

上流方Ⅰ、Ⅱ型
11.4 2.9 3.0 34.2

特厚型
3.4

14.0 3.2 3.3 46.2

下流方Ⅰ、Ⅱ型
3.5

計 148.9

3.1

基面整正 距離 延長 平均延長 面積 備考

下流方側道法部
1.5

2.2 1.5 1.5 3.3 側道部の断面を使用

下流方側道部
1.5

7.9 1.5 1.5 11.9

下流方Ⅰ、Ⅱ型
1.5

9.4 1.5 1.5 14.1

特厚型
1.5

14.0 1.5 1.5 21

67.4

上流方Ⅰ、Ⅱ型
1.5

11.4 1.5 1.5 17.1

7.9 1.6 1.5 11.9

置換基礎 距離 断面積 平均断面積 体積 備考

下流方側道法部
1.4

2.2 1.4 1.4 3.1 側道部の断面を使用

1.8 1.7 23.8

下流方Ⅰ、Ⅱ型
1.6

9.4 1.7 1.7 16

特厚型
1.6

計

78.7

上流方Ⅰ、Ⅱ型
2.0

11.4 2.2 2.1 23.9

計

14.0

下流方側道部
1.4

計

49.0

盛土工 距離 断面積 平均断面積 体積 備考

下流方側道部
6.2

7.9 6.2 6.2 49.0



P. 4

項　　目 数　　　　　式 数　　量

作業土工

（床堀り）



P. 5

７号下流方集水桝

h = 0～1894

A1 = x = m2 （h=0）

A2 = x = m2 （h=1894）

V = 1/2 x + x = m3

A3 = x = m2

A4 = x = m2

控除  = -1/2 x + x

+ x x = m3

= m3 m3

７号上流方集水桝

h = 0～1650 

A1 = x = m2 （h=0）

A2 = x = m2 （h=1650）

V = 1/2 x + x = m3

A3 = x = m2

A4 = x = m2

控除  = -1/2 x + x

+ x x = m3

= m3

h = 1650～2309(659)

V = 1/2 x x x = m3

= m3

Ｖ = + = m3 m3

1.4 6.3

(3.9 6.3)

0.8

-3.0

1.0

ΣV3 1.0

ΣV1 5.7

７号上流方

3.1 1.4 4.3

(1.3 4.3)

1.0

0.7 0.7

2.8

項　　目 数　　　　　式

11.4

-6.8-0.9 2.4 0.6

3.4 2.9 9.9

(2.3 9.9) 0.9

数　　量

13.6

18.2(5.6 13.6)

2.5 2.3

1.9

8.7

0.9

11.4

2.8 1.4 3.9

７号下流方

ΣV1

-0.9 1.4 0.6

5.7 6.7 6.7

2.0 5.6

4.7 2.9

1.7

1.4

0.9 1.4 1.3

4.5



P. 6

数　　　　　式 数　　量項　　目

作業土工

（埋戻し）



P. 7

７号下流方集水桝

A1 = x = m2 （h=0）

A2 = x = 〃 （h=1894）

V = 1/2 x + x = m3

控除1= x x = 〃

　(基礎コン分) 

控除2 = x x = 〃

　(桝本体分) = m3 m3

７号上流方集水桝

A1 = x = m2 （h=0）

A2 = x = 〃 （h=1650）

V = 1/2 x + x = m3

控除1 = x x = 〃

　(基礎コン分) 

控除2 = x x = 〃

　(桝本体分) = m3 m3

項　　目

-2.0 1.4 0.2

4.7

数　　　　　式

-1.8 1.5 1.7

-0.6

2.8 1.4

-0.6

-4.6

ΣＶ 13.0

3.9

6.3

3.9 6.3 1.7 8.7

1.4 1.5 -3.8

ΣＶ 4.3

2.0 5.6

18.2

-2.0

2.8

13.6

5.6 13.6 1.9

数　　量

4.3

13.0

７号下流方

７号上流方

4.5 1.4

1.6 0.2

-1.8

2.9



P. 8

７号上流方集水桝

Ａ = x = m2 m2

７号下流方集水桝

Ａ = x = m2 m2

７号管渠　上流方集水桝

V1 = x x = m3 m3

７号管渠　下流方集水桝

V2 = x x = m3 m3

合計 49.0 73.4

3.2

2.8

67.4 78.7

298.8

床掘り

166.2

法面整形

15.8

-

-

15.8

管渠

基礎砕石

2.0 0.6

2.0 1.6 0.2 0.6

（基面整正）

2.0 1.6 3.2

280.7

6.7

11.4

土 工 集 計 表

基面整正
置換基礎
(基礎砕石

含む)

49.0

-

-

盛土

集水桝(上流)

集水桝(下流)

0.6

0.6

79.9

埋戻し

4.3

13.0

148.9

0.6

0.6

2.8

3.2

1.4 0.2

項　　目 数　　　　　式 数　　量

作業土工

2.0 1.4 2.8



7-3．集水桝 P. 9

７号管渠上流方集水桝

V1 = x x = m3

-V3 = x x = 〃

-V4 = x x = 〃

-V5 = x x = 〃

= m3 m3

V2 = x x = m3

-V6 = x x = 〃

-V9 = x x x π x 1/2 = 〃

-V10 = x x = 〃

= m3 m3

m3

ΣV7-2 1.71 1.71

2.50

-0.62 0.62 0.20 -0.08

-1.20 0.32 0.20 -0.08

0.79

1.80 1.40 1.67 4.21

-1.40 1.00 1.67 -2.34

ΣV7-1 0.79

数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ体積

1.80 1.40 0.83 2.09

-1.20 0.68 0.20 -0.16

-1.40 1.00 0.68 -0.95

-1.40 0.68 0.20 -0.19

項　　目 数　　　　　式



P. 10

７号管渠下流方集水桝

V1 = x x = m3

-V3 = x x = 〃

-V4 = x x = 〃

-V5 = x x = 〃

= m3 m3

V2 = x x = m3

-V6 = x x = 〃

-V7 = x x x π x 1/2 = 〃

-V8 = x x = 〃

-V9 = x x = 〃

-V10 = x x x 1/2 x 2 = 〃

= m3 m3

m3

0.81

1.71

-0.20 0.15 0.20 -0.006

ΣV7-4 0.81

-1.25 0.35 0.20 -0.09

-0.85 0.15 0.20 -0.02

-1.40 1.10 0.87 -1.34

-0.62 0.62 0.20 -0.08

ΣV7-3 0.90 0.90

1.80 1.50 0.87 2.35

-1.40 0.68 0.20 -0.19

-0.85 0.59 0.20 -0.10

1.80 1.50 0.83 2.24

-1.40 1.10 0.68 -1.05

項　　目 数　　　　　式 数　　量



P. 11

8号桝 コンクリート

項　　目 数　　　　　式 数　　量

位　置 一　期 二　期 合　計

７号管渠

上　流 0.79 1.71 2.50

下　流 0.90 0.81 1.71

合　計 1.69 2.52 4.21



P. 12

７号管渠上流方集水桝

t

７号管渠下流方集水桝

t

SD345 D13

合　計 D13 95 0.095

10

R 13 D13 3110 1 0.995 3.09 3

R 12 D13 1650 6 0.995 1.64

2

R 11 D13 1640 4 0.995 1.63 7 平均長

R 10 D13 2190 1 0.995 2.18

14

R  9 D13 3360 1 0.995 3.34 3

R  8 D13 3410 4 0.995 3.39

1 平均長

R  7 D13 230 5 0.995 0.23 1

R  6 D13 200 5 0.995 0.20

4

R  5 D13 2110 2 0.995 2.10 4

R  4 D13 1300 3 0.995 1.29

9

R  3 D13 2050 2 0.995 2.04 4

R  2 D13 4400 2 0.995 4.38

R  1 D13 4730 7 0.995 4.71 33

記　号 径
長　さ
(mm)

本数 単位重量
（ｋｇ/ｍ）

１本当り重量
（ｋｇ）

重　量
（ｋｇ）

摘　要

3 SD345 D13

合　計 D13 123

R 12 D13 3110 1 0.995 3.09

0.123

2

R 11 D13 3310 10 0.995 3.29 33

R 10 D13 2000 1 0.995 1.99

3

R  9 D13 3170 1 0.995 3.15 3

R  8 D13 1660 2 0.995 1.65

6

R  7 D13 1450 6 0.995 1.44 9

R  6 D13 1200 5 0.995 1.19

5 平均長

R  5 D13 2110 2 0.995 2.10 4

R  4 D13 970 5 0.995 0.97

R  3 D13 1080 5 0.995 1.07 5

R  2 D13 5850 2 0.995 5.82

R  1 D13 6280 6 0.995 6.25 38

12

項　　目 数　　　　　式 数　　量

　鉄筋重量

記　号 径
長　さ
(mm)

本数 単位重量
（ｋｇ/ｍ）

１本当り重量
（ｋｇ）

重　量
（ｋｇ）

摘　要



P. 13

７号管渠　上流方集水桝

V1 = x x = m3

V2 = x x x 2 = 〃

= m3 m3

７号管渠　下流方集水桝

V3 = x x = m3

V4 = x x x 2 = 〃

= m3 m3

ｼﾘｺﾝ防水ｼｰﾙ ７号管渠　上流方集水桝 L = m m

７号管渠　上流方集水桝 N1 = 7 本 本

７号管渠　下流方集水桝 N2 = 5 本 本

７号管渠上流方集水桝

　縞鋼板 t=9.0mm A = ｘ ｘ 3 = m2

（3枚）

７号管渠下流方集水桝

　縞鋼板 t=9.0mm A = ｘ ｘ 3 = m2

（3枚）

単管足場

７号上流方集水桝

B2×H= x = 掛m2

ΣA = 掛m2 掛m23 3

0.46 1.30 1.79

足場工

1.4 2.4 3

足掛け金物 7

5

集水桝用蓋

0.46 1.20 1.66

ΣV7-2 0.03 0.03

3.4 3.4

0.03

1.40 0.05 0.20 0.01

0.08 0.63 0.20 0.02

0.08 0.63 0.20 0.02

ΣV7-1 0.03

項　　目 数　　　　　式 数　　量

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

1.40 0.05 0.20 0.01

2



7-4．撤去工 P. 14

７号管渠 撤去延長(函渠土工図参照) L= m

既設水路断面積

A1 = 1/2 x + x x 2 = m2

A2 = 1/2 x + x x 2 = 〃

A3 = x = 〃

= m2

V = x = m3 m3

撤去復旧

L = ｍ ｍ

※ 側道下はポリエチレン管により排水されている。

７号管渠側道 　 延長は確認できないため想定の数量とする。

高密度ポリエチレン管φ600-10m（3本）

L = x 3 = ｍ ｍ

M = x = t t

７号管渠側道 ※ 工事用道路下はポリエチレン管がにより排水されている。

Ｎ = 個 　　褄部は大型土のうにより保護されているが 個

　　個数は把握できないため、想定数量とする。

10

1.0 1.0

10 30 30

0.02 t/m 0.630 0.6

0.14 48.8 6.8

大型土のう

10

暗渠排水管

6.8

(0.08 0.10) 0.18 0.03

ΣA 0.14

0.50 0.10 0.05

項　　目 数　　　　　式 数　　量

既設水路 48.8

(0.05 0.08) 0.45 0.06



7-5．仮設工 P. 15

７号横断管渠用 (仮設計画図参照)

A1 = 1/2 x + x = m2

A2 = 1/2 x + x = 〃

Ｖ = 1/2 x + x = m3 m3

７号横断管渠用

V1 = 1/2 x x x = m3

V2 = 1/3 x x x = 〃

V3 = 1/2 x +

x x = 〃

-V4 = -1/2 x x x = 〃

-V5 = -1/3 x x x = 〃

= m3 m3

1:1.5勾配を想定

A ＝ - x

x - - ＝ m2 m2

V ＝ m3 m3

必要土量＝ ＋ ＝ m3

（ヤード造成分）

搬入土＝ ÷ + ÷
（地山の土量） （大型土のう分）

+ × ＝ m3 m3

（土のう分）

７号横断管渠用

Ｎ = 56 + 24 + 1 = 枚 81 枚

302.1

敷き鉄板

81

302.10.02 m3 11 袋

（スロープ撤去）

土砂等運搬 234.6 28.1 262.7

262.7 m3 0.9 12.0 m3 1.2

28.1

掘削 28.1 28.1

（盛土部） (3.9 3.0)

(12.0 3.4 1.2) 8.0 8.0

1.2

法面整形

0.6 1.1 1.2 -0.3

ΣV 28.1

0.9 3.9 7.8

1.2 1.1 3.0 -1.9

(1.1 3.4)

234.6

盛土工

(進入ｽﾛｰﾌﾟ用) 12.0 1.1 3.0 19.8

(3.3 10.5) 34.0 234.6

項　　目 数　　　　　式

0.6 1.1 12.0 2.6

数　　量

盛土工

(ﾔｰﾄﾞ構築用) (2.5 3.0) 1.2 3.3

(8.5 9.0) 1.2 10.5



P. 16

大型土のう（侵入スロープ造成）

Ｎ = 個 個

７号仮締切用上流

Ａ = x = m2

Ｎ = x 袋/m2 = 袋 小口並べ

７号仮締切用下流

Ａ = x = m2

Ｎ = x 袋/m2 = 袋 小口並べ

７号管渠合計 Ｎ = + = 袋 袋

７号管渠 排水ポンプ

設置・撤去、常時排水0～120m3/h 箇所

7 4 11 11

0.4 17

排水ポンプ

1

7

0.8 0.3 0.2

0.2 17 4

大型土のう工

土のう工

12 12

1.2 0.3 0.4

項　　目 数　　　　　式 数　　量

30
0

1200

土のう(小口並べ)
A=0.4m2(7袋)

土のう(小口並べ)

750

3
0
0

A=0.2m2(4袋)


