
県単舗装道路修繕工事（Ｒ8流山点々穴埋工その2）

（主）松戸野田線　外　流山市　平方　外

数　量　計　算　書

千葉県東葛飾土木事務所

令和8年度



工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

道路維持 式 1.0

舗装工 式 1

アスファルト舗装補修工 式 1

クラック処理 材料種類：クラック処理材 ｍ 1200 昼間施工

パッチング
５回想定
材料種類：再生細粒度As(13) t 20 夜間施工

道路修繕 式 1

舗装工 式 1

切削オーバーレイ工 3箇所想定 式 1

　切削オーバーレイ
１層切削１層・復旧
t=5cm

表層：改質Ⅱ型再生密粒度
As20mm m2 1,500 夜間施工

　殻運搬（路面切削） As殻 V＝1500×0.05 m3 75 夜間施工

　殻処分 As殻 m3 75

区画線工 式 1

区画線工 式 1
溶融式区画線
実線　黄 W=20cm 中央線 ｍ 240 夜間施工
溶融式区画線
実線　白 W=15cm 外側線 ｍ 480 夜間施工

仮設工 式 1

交通管理工 式 1

交通誘導警備員（昼） 交通誘導警備員A 人日 2

交通誘導警備員B 人日 4

交通誘導警備員（夜） 交通誘導警備員A 人日 16

交通誘導警備員B 人日 26

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

運搬費 式 1

建設機械運搬費 往復 回 3

工事数量総括表


