
数　　量　　集　　計　　表
規格 算式等 数量 単位 備考

築堤・護岸
道路土工

掘削工
掘削 別紙、数量総括表による。

土砂・小規模 ＝3.01m3 3 m3
掘削工 1 m3 単位数量

矢板護岸工
作業土工

路体（築堤）盛土 別紙、数量総括表による。
施工幅2.5m未満 ＝4.38m3 4 m3

路体盛土 1 m3 単位数量
法面整形（盛土部） 別紙、数量総括表による。

法面締固めなし・現場制約無し ＝7.0m2 7 m2
法面整形 1 m2 単位数量

床掘り 別紙、数量総括表による。
土砂・小規模 ＝43.70m3 40 m3

床掘り 障害無し 1 m3 単位数量
埋戻し 別紙、数量総括表による。

流用土・小規模 ＝12.00m3 10 m3
埋戻し 1 m3 単位数量

土砂等運搬 （①床掘+②掘削）-（①盛土+①埋戻+②盛土）÷0.9 ①＝１工区

土砂(岩塊・玉石混り土含む) （43.70+3.01）-（2.20+12.00+2.18）÷0.9＝28.51 30 m3 ②＝２工区

土砂等運搬 DID区間有り 1 m3 単位数量
整地 （①床掘+②掘削）-（①盛土+①埋戻+②盛土）÷0.9 ①＝１工区

（43.70+3.01）-（2.20+12.00+2.18）÷0.9＝28.51 30 m3 ②＝２工区

整地 1 m3 単位数量
笠コンクリート工　　（１工区）

笠コンクリート 別紙、矢板工集計表による。
底幅600mm 高さ600mm 38 ｍ

基礎砕石 単位数量計算書より
RC-40　t=10cm 4.0÷10＝0.40 0.40 m2 単位数量

コンクリート 一般養生 単位数量計算書より
小型構造物19.5-8-25（高炉） 3.6÷10＝0.36 0.40 m3 単位数量

型枠 単位数量計算書より
一般型枠 小型構造物 15.7÷10＝1.57 1.60 m2 単位数量

鉄筋工 単位数量計算書より
SD345 D13 一般構造物 0.139÷10＝0.0139 0.01 ｔ 単位数量

目地板 単位数量計算書より
瀝青質目地板　t=10mm 0.18÷10=0.018 0.02 m2 単位数量

流入部コンクリート 別紙、矢板工集計表による。
1 箇所

基礎砕石 単位数量計算書より
RC-40　t=10cm 0.8 m2 単位数量

コンクリート 一般養生 単位数量計算書より
小型構造物24-12-25（高炉） 0.73＝0.70 0.7 m3 単位数量

型枠 単位数量計算書より
一般型枠 小型構造物 2.60＝2.6 2.6 m2 単位数量

鉄筋工 単位数量計算書より
SD345 D13 一般構造物 0.039＝0.04 0.04 ｔ 単位数量

シール材 単位数量計算書より
1.3 m 単位数量

シール材（材料費） 単位数量計算書より
1.3 m 単位数量

ヒューム管
0.6 m

陶管継手 φ400　　L=0.6ｍ
1.0 個

矢板工　　（１工区）
広幅鋼矢板 矢板長　L=6.5m 別紙、矢板工集計表による。

矢板圧入長　9m以下 42 枚
鋼矢板材料 ハット型10H 圧入Nmax≦25 陸上 継施工なし 圧入長12m以下 1 枚 単位数量

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 別紙、矢板工集計表による。
圧入（Nmax≦25） =1.0 1 回

油圧圧入引抜工 ハット型10H 1 回 単位数量
土留工　　（２工区）

組立土留工
組立土留設置 単位数量計算書より

数量計算書より＝31.50m3 32.0 ｍ
組立土留設置 1.0 ｍ 単位数量

構造物撤去工
構造物取壊工

コンクリート構造物取壊 構造物区分鉄筋構造物 別紙、構造物撤去復旧工集計表による。
工法区分機械施工 6 m3 １工区

コンクリート構造物取壊 1 m3 単位数量
コンクリート構造物取壊 構造物区分鉄筋構造物 別紙、構造物撤去復旧工集計表による。

工法区分人力施工 2 m3 ２工区
コンクリート構造物取壊 1 m3 単位数量

運搬処理工
殻運搬 別紙、構造物撤去復旧工集計表による。

コンクリート殻（鉄筋） 8 m3
殻運搬処理 DID区間有り 1 m3 単位数量

殻処分 別紙、構造物撤去復旧工集計表による。
コンクリート殻（鉄筋） 8 m3

処分費(t) 2.50 ｔ 単位数量

工種・施工名称など



数　　量　　集　　計　　表
規格 算式等 数量 単位 備考工種・施工名称など

仮設工
水替工

ポンプ排水 常時排水
排水量0以上120(m3/h）未満 1 式

ポンプ設置・撤去 1 箇所 単位数量
ポンプ運転 1 日 単位数量

交通管理工
交通誘導警備員

昼間　交代要員　有り 44 人
交通誘導員 1 人 単位数量



布鎌酒直外土留工数量計算書（L2）



1.  数　量　総　括　表



工事区分 工　　種 種　　別 細　  別 規　　格
(レベル１) (レベル２) (レベル３) (レベル４) (レベル５)

道路修繕工

土工 掘削工 掘削 土砂 m3 3.01 3.01

盛土工 盛土 m3 2.20 2.18 4.38

作業土工 床掘 土砂 m3 43.70 43.70

埋戻 土砂 m3 12.00 12.00

法面整形工 盛土部 m2 7.00 7.00

鋼矢板工 鋼矢板 ハット型10H L=6.50m 枚 42.00 42.00

笠コンクリート W=600 H=600 19.5-8-25（高炉） m 38.20 38.20

流入部ｺﾝｸﾘｰﾄ L=2.00m 箇所 1.00 1.00

土留め工 組立土留め設置 m 31.50 31.50

構造物撤去工 構造物取壊し工 有筋(コンクリート) m3 5.94 2.20 8.14

殻運搬処理工 有筋(コンクリート) m3 5.94 2.20 8.14

数　量　総　括　表

摘　　　要単位 合計2工区1工区



2.  土　　工　（1工区）



工 種   ： 土工

種　別 細　別 規　格 積算要素区分 単位 数　量 備　考

作業土工 床掘 土砂 m3 43.70

埋戻 土砂 m3 12.00

盛土工 盛土 m3 2.20

法面整形工 盛土部 m2 7.00

数  量  集  計  表 （1工区）



項　　目 規　格 単位 数　量

土工

掘削工

床掘 土砂 V= 43.70 土量計算書より = 43.70 m3 43.70

盛土工

埋戻 土砂 V= 12.00 土量計算書より = 12.00 m3 12.00

盛土 V= 2.20 土量計算書より = 2.20 m3 2.20

法面整形工

盛土部 m2 7.00

数　量　計　算　書　（1工区）

計　　　　算　　　　式



距  離  断面積 平 均 立 積 断面積 平 均 立 積 断面積 平 均 立 積
 (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No.3 + 9.60 1.18 0.36 0.04

No.4 10.500 1.18 1.18 12.40 0.36 0.36 3.80 0.04 0.04 0.40

No.5 20.000 1.09 1.14 22.80 0.26 0.31 6.20 0.08 0.06 1.20

No.5 + 7.80 7.800 1.09 1.09 8.50 0.26 0.26 2.00 0.08 0.08 0.60

   合    計 38.30 43.70 12.00 2.20

土 量 計 算 書（1工区）

BA

 区間

RA

測     点

床  掘 CA 埋　戻 盛　土



L2

距  離 法長 平 均 面積 法長 平 均 面積
 (m)  (m)  (m) (m2)  (m)  (m) (m2)

No.3 + 9.60 0.34

No.4 10.500 0.34 0.34 3.60

No.5 20.000 0.17 3.40

No.5 + 7.80 7.800

   合    計 38.30 7.00

測     点

切土法面 盛土法面

法 面 工 計 算 書 （1工区）

 区間



3.  　鋼　　矢　　板　　工　（1工区）



工 種   ： 鋼矢板工 数  量  集  計  表　（1工区）

種　別 細　別 規　格 積算要素区分 単位 数　量 備　考

鋼矢板 ハット型10H L=6.50m m 37.80

枚 42.00

笠コンクリート W=600 H=600 19.5-8-25（高炉） m 38.20

流入部ｺﾝｸﾘｰﾄ L=2.00m 箇所 1.00



項　　目 規　格 単位 数　量

自立式擁壁工

鋼矢板

ハット型10H L=6.50m L= 37.8 = 37.80 m 37.80

n= 37.800  / 0.90 = 42.00 枚 42.00

笠コンクリート W=600 H=600 L= 37.8 + 0.4 = 38.20 m 38.20

流入部ｺﾝｸﾘｰﾄ L=2.00m n= 1.0 = 1.00 箇所 1.00

数　量　計　算　書　（1工区）

計　　　　算　　　　式



項　　目 規　格 単位 数　量

コンクリート
Fc=24/mm2

V=
＝ 0.73 m3 0.73

L=2.0m

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100 A= 2.00×0.4 ＝ 0.80 m2 0.80

型 枠 A=
＝ 2.60 m2 2.60

鉄 筋 D13 W= ＝ 37.47 kg 37.47

流入部鉄筋表より

ジ ベ ル 鉄 筋 D13 W= 2.348 ＝ 2.35 kg 2.35

水膨張シール材 SH-100 L= 0.42×π ＝ 1.32 m 1.32

陶 管 用 継 手 φ400用 N= 1.00 ＝ 1.00 本 1.00

単 位 数 量 計 算 書　（1工区）

細別：流入部コンクリート
規格：L=2.0ｍ １箇所当り

計　　　　算　　　　式

2.00×0.40×0.97-π/4×0.509×0.509×
0.20-π/4×0.42×0.42×0.20

(2.0+0.40+0.40)×1.00
-π/4×0.509×0.59

37.47



鉄  筋  表   

 1本当りの
径 長　さ 単位重量 重  量 本 数 重  　量 摘  要

 (m) (kg/m)  (kg/本)  (本) (kg)
S1 D13 0.800 0.995 0.796 12 9.552
S2 D13 0.221 0.995 0.220 6 1.320
S3 D13 0.111 0.995 0.110 6 0.660
S4 D13 1.800 0.995 1.791 4 7.164
S5 D13 0.663 0.995 0.660 6 3.960
S6 D13 0.663 0.995 0.660 6 3.960
S7 D13 2.240 0.995 2.229 2 4.458
W1 D13 0.350 0.995 0.348 9 3.132
W2 D13 0.410 0.995 0.408 8 3.264

D13 37.470  kg
―――――――――――――
    計 37.470  kg

鉄  筋  表   （ジベル）

 1本当りの
径 長　さ 単位重量 重  量 本 数 重  　量 摘  要

 (m) (kg/m)  (kg/本)  (本) (kg)
G1 D13 0.400 0.995 0.398 4 1.592
G2 D13 0.190 0.995 0.189 4 0.756

D13 2.348  kg
―――――――――――――
    計 2.348  kg

1.0箇所当たり

 記　号

1.0箇所当たり

 記　号



4.    構　造　物　撤　去　工　（１工区）



工 種   ： 構造物撤去工   数  量  集  計  表　（1工区）

種　別 細　別 規　格 積算要素区分 単位 数　量 備　考

構造物取壊し工 有筋(コンクリート) m3 5.94

殻運搬処理工 有筋(コンクリート) m3 5.94



項　　目 規　格 単位 数　量

柵渠土留撤去 H=1500ﾀｲﾌﾟ n1= 38.2 = 38.20 m 38.20

ヒューム管取壊し φ400 L= 0.40 = 0.40 m 0.40

構造物取壊し工 有筋(コンクリート) V= 5.944 ガラ処分集計表より = 5.94 m3 5.94

殻運搬処理工 有筋(コンクリート) V= 5.944 ガラ処分集計表より = 5.94 m3 5.94

数　量　計　算　書　（1工区）

計　　　　算　　　　式



ガ　　ラ　　処　　分　　集　　計　　表 　（1工区）

単位数量 数  量 単位数量 数  量 単位数量 数  量 単位数量 数  量 単位数量 数  量

(m
3
/10) (m

3
) (m

3
/10) (m

3
) (m

3
/10) (m

3
) (kg/m) ( t ) (m

3
/10) (m

3
)

構造物撤去工 構造物取壊し工

柵渠土留撤去 H=1500ﾀｲﾌﾟ 38.20 m 1.551 5.925

ヒューム管取壊し φ400 0.40 m 0.478 0.019

合　　計 5.944

数　量 単位

ガ　ラ　処　分

備  考 
有筋(コンクリート) 無筋(ｺﾝｸﾘｰﾄ) アスコン スクラップ 木材

規  　　 格

構 造 物 撤 去 工

工事区分 工　　種 種     別  細      別



5.    2工区数量計算書



２工区数量計算書

〇組立土留め撤去・復旧延長 L1= m

L2= m

L3= m

L4= m

L5= m

計 m

Co殻運搬処理

・杭本数

N1= ÷ ＋ 1 ＝ 本

N2= ÷ ＋ 1 ＝ 本

N3= ÷ ＋ 1 ＝ 本

N4= ÷ ＋ 1 ＝ 本

N5= ÷ ＋ 1 ＝ 本

計 本

・板枚数

N1= ÷ ＝ 枚

N2= ÷ ＝ 枚

N3= ÷ ＝ 枚

N4= ÷ ＝ 枚

N5= ÷ ＝ 枚

計 枚

・笠石個数

N1= ÷ ＝ 個

N2= ÷ ＝ 個

N3= ÷ ＝ 個

N4= ÷ ＝ 個

N5= ÷ ＝ 個

計 個

Co殻運搬処理数量

W= × ＋ ×

＋ × ＝ kg

＝ t

V= ÷ ＝ m3

104kg 21.0 5077

5.1

5.1 2.35 2.2

4.5 1.5 3.0

21.0

62kg 26.0 61kg 21.0

3.0 1.5 2.0

10.5 1.5 7.0

21.0

9.0 1.5 6.0

4.5 1.5 3.0

10.5 1.5 7.0

4.5 1.5 3.0

4.5 1.5 3.0

3.0 1.5 2.0

4.5 1.5 4.0

26.0

9.0 1.5 6.0

3.0 1.5 3.0

10.5 1.5 8.0

31.5

9.0 1.5 7.0

4.5 1.5 4.0

9.0

4.5

3.0

10.5

4.5



〇土工

・掘削

V1= × × ＝ m3

V2= × × ＝ m3

V3= × × ＝ m3

V4= × × ＝ m3

V5= × × ＝ m3

計 m3

・盛土

V1= × × ＝ m3

V2= × × ＝ m3

V3= × × ＝ m3

V4= × × ＝ m3

V5= × × ＝ m3

計 m32.18

0.1 10.5 1/2 0.53

0.2 4.5 1/2 0.45

0.2 4.5 1/2 0.45

0.2 3.0 1/2 0.30

0.1 4.5 1/2 0.23

3.01

0.1 9.0 1/2 0.45

0.1 3.0 1/2 0.15

0.2 10.5 1/2 1.05

0.3 9.0 1/2 1.35

0.1 4.5 1/2 0.23



6.    単　　位　　数　　量



項　　目 規　格 単位 数　量

鋼矢板 ハット型 n= ＝ 11.11 枚 11.11

L=6.50m

笠コンクリート 600×600 V= ＝ 3.60 m3 3.60

型 枠 A= ＝ 15.72 m2 15.72

鉄 筋 D13 W= ＝ 139.68 kg 139.68

1 D13 10.000 × 0.995 × 7 ＝ 69.650

2 D13 2.070 × 0.995 × 34 ＝ 70.028

目地材(ｴﾗｽﾀｲﾄ) t=10 A= 0.6 × 0.6 ÷ 2 ＝ 0.18 m2 0.18

(20mに1箇所)

基礎材 t=100 A= 0.40 × 10 ＝ 4.00 m2 4.00

(0.6＋0.6＋0.3)×10.0＋0.6×0.6×2

単 位 数 量 計 算 書

細別：ハット型鋼矢板10H
規格：L=6.5ｍ 10ｍ当り

計　　　　算　　　　式

10/0.9

0.6×0.6×10


