
工事名：橋りょう架換工事（藤沢橋排水構造物工）

工事箇所：主要地方道川越入間線／入間市上藤沢地内

工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格

(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路改良 排水構造物工 作業土工 床掘 m3 10 12.5 10 概算数量

埋戻し m3 1 7.1 7 概算数量

土砂等運搬 m3 1 4.6 5 概算数量
L=27.0km以下

側溝工 Ｕ型側溝 ｍ 1 17.8 18 概算数量

道路付属施設工 街渠工 歩車道境界ブロック再利用撤去・設置 ｍ 0.1 0.6 0.6

歩車道境界ブロック撤去(処分) ｍ 1 1.2 1

殻運搬 Co殻運搬(無筋) m3 0.01 0.06 0.06 L=10.6km

防草シート工 防草シート設置 法面部(1:2.0以下) m2 10 162.1 160 概算数量

防草シート設置 平面部(1:2.0超) m2 10 55.9 60 概算数量

立入り防止柵工 立入り防止柵設置 式 1 1 1 概算数量

道路反射鏡工 道路反射鏡設置 基 1 1 1

舗装工 歩道舗装工 乗入れ舗装 m2 1 2.2 2 概算数量

歩道舗装 m2 1 6.8 7 概算数量

車道舗装工 市道舗装 m2 1 23.6 24 概算数量

【交通誘導警備員】 【交通誘導警備員】 【交通誘導警備員】 交通誘導警備員Ｂ 昼間 式 1 1 1

数　量　総　括　表

単位 数位 設計数量 積算数量
日数・
人数等

摘  要
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工　種 計　算　式
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透水性アスファルト舗装
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