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φ150 施工

φ150mmGXDP(E) 布設工 L=228.20m

A1 布設工 L=148.40m

A復旧工

φ200㎜ TDP 撤去工 L=228.20m

φ150 施工

B 布設工

A復旧工B復旧工

単口消火栓及び同室築造工 

単口消火栓及び同室撤去工[丸型] 

単口消火栓及び同室撤去工[丸型] 

φ200(土工事なし)既設仮設不断水止水栓筐撤去工栓取外し連絡工 φ150 GXDP(土工事なし)

栓取外し連絡工 φ200 TDP(土工事なし)

(GX形更新連絡管φ150×100)(SS)

φ150mm仕切弁筐設置工

※明示シ－ト敷設工

Ｆ付Ｔ字管フランジ部ポリエチレンスリ－ブ被覆工

管路全線ポリエチレンスリ－ブ被覆工(鋳鉄管部) ※消火栓

管路全線及び道路部給水管に明示シート敷設工

消火栓及び排水栓はカラ－鉄蓋を使用すること。

排 水 栓仕 切 弁撤  去  工 消 火 栓施工施 工 布  設  工

撤去設置撤去材料 設置 設置撤去延 長管種 土被り 種別土被り延 長 口径形態総延長 布設工 管種
備          考

新設管 埋戻既設管 舗装

形態

掘削

※（R）は、GX形更新連絡管を示す。

昼間 A1 0.80217.39

－

A 機械

浅層埋設部の消火栓鉄蓋受け枠内側を黄色ペンキで着色する。

φ150 施工

φ150㎜GXDP布設工

L= 228.20m
φ200㎜TDP撤去工
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2
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2
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1
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1
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－
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栓取外し連絡工 φ150 TDP(土工事なし)-1
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(仮配管施工時)(DP=1.20)離脱防止金具設置工 φ150 (B復旧)-1
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A2 布設工 L=2.34m A1 布設工 L=68.99m A2 布設工 L=2.27mA3 布設工 L=6.20m

昼間 A3 0.806.20 A 機械改良土φ200 TDP 1.60GXDP 6.20

φ150㎜TDP撤去工

試掘工(照明管確認)

(W1.0×L1.0)(A復旧)(DP=1.20)

試掘工(照明管確認)

(W1.0×L1.0)(A復旧)(DP=1.20)

試掘工(照明管確認)

(W1.0×L1.0)(A復旧)(DP=1.20)

試掘工(照明管確認)(W1.0×L1.0)(A復旧)(DP=1.20)-3
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昼間 B B 機械改良土φ150 TDP 1.20GXDP 1.20

昼間 A 機械改良土TDPGXDPA4 2.00 1.20 φ150 2.00 1.20

3.12

4.61

3.12

L= 233.32m
4.61

L= 5.12m

φ150㎜ TDP 撤去工 L=5.12m

φ150GXDP(E) 布設工 L=5.12m

L=3.12m L=2.00m

GX形更新連絡管連絡工(分岐側閉塞栓設置工)φ150×φ100(A復旧)(DP=0.80)-1

GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去工φ100(土工事なし)

GX形更新連絡管(分岐側閉塞栓設置工)
φ150×φ100(A復旧)(DP=0.80)

仮設不断水止水栓設置工 φ150(残置)(仮配管施工時)(DP=1.20)-1

仮設不断水止水栓設置工 φ200(残置)(仮配管施工時)(DP=1.20)-1

(SS)

仮設不断水止水栓設置工 φ150(残置)(仮配管施工時)(DP=1.20)
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離脱防止金具設置工 φ200 (C復旧)-1

(仮配管施工時)(DP=1.20)
離脱防止金具設置工 φ200 (A復旧)-2

フランジ蓋設置工 φ150 (A復旧)(DP=1.20)

仮設不断水止水栓設置工φ200
(残置)(仮配管施工時)(DP=1.20)

A4 布設工

φ150
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製作時挿口加工済

GX形　鋳鉄管

凡　　　例 (ＧＸ形)

挿口リング加工

ライナ－使用箇所

溝切加工のみ

ライナ－使用による伸び代

継ぎ輪挿し口間の寸法
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GX形更新連絡管
分岐側閉塞栓 φ100
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水船 ８ 第 ６１ 号
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付帯工構造図 Ｓ＝1/20
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撤去・復旧撤去・復旧

防護柵撤去・復旧工 

防護柵撤去・復旧工 N=1.0m

名　　　称 形 状 寸 法 単 位 数 量

モ ル タ ル

基 礎 砕 石

材 料 表 10ｍ当たり

( 1 : 3 ) ｍ3

RC-40 t=10cm

(地先境界ブロック)

1.20ｍ2

コンクリート 個 16.4

0.02

ブロック 再利用

地先境界ブロック(再利用)

敷モルタル（1:3）

パイプ柵

基 礎 砕 石

材 料 表

個

RC-40 t=10cm

名　　　称 形 状 寸 法 単 位 数 量

ｍ2

コンクリートブロック

再利用

コンクリートブロック(再利用)

パイプ柵 (再利用)

1ｍ当たり

再利用

ｍ 1.0

1.0

基礎砕石工(RC-40)

基礎砕石工(RC-40)

0.36

(防護柵)

φ150施工

付帯工集計

1

1.80 1.80m

地先境界ブロック撤去・復旧工

1.0m

防護柵撤去・復旧工 
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仮配管平面図

仮配管平面図 S＝1:500

工事番号

整理番号

配水管整備工事

ウ箇所（Hタイプ）B復旧

単独栓設置工 φ150TDP(B復旧)(DP=1.20)

仮設不断水止水栓設置工 φ150TDP(B復旧)(DP=1.20)

仮設仕切弁設置・撤去工 φ100

 φ200 (A復旧)(DP=1.20)-2離脱防止金具設置工 

Ｎ

白井市根１９６３番地先

φ150 施工

φ150 仮配管工 L=239.80m

A 仮配管工 L=239.80m

仮設消火栓設置・撤去工

ア箇所（Iタイプ）A復旧

単独栓設置工 φ150GXDP(A復旧)(DP=0.80)

GX形更新連絡管連絡工(分岐側弁設置)φ150×φ100(A復旧)(DP=0.80)

イ箇所（Hタイプ）A復旧

単独栓設置工 φ200TDP(A復旧)(DP=1.20)

仮設不断水止水栓設置工φ200TDP(A復旧)(DP=1.20)

 φ200 (C復旧)(DP=1.20)-1離脱防止金具設置工 

φ150 施工

φ150 仮配管工 L=10.60m

B 仮配管工 L=7.80m A 仮配管工 L=2.80m
 φ150 (B復旧)(DP=1.20)-1離脱防止金具設置工 

撤 去敷 設 種  別

舗  装
備       考

仮配管延長集計表

消火栓仕切弁形 態口  径

仮  設仮  設延 長（m)
施　　工

仮配管
仮配管工

掘 削

箇  所

連  絡

箇所 タイプ
形 態

掘 削
施　工

仮配管連絡タイプ別集計表

※　仮配管使用管種 ：※　水替工 φ100以下はSGP-VB又はPBとする 注(ストップバルブ及び洗浄用ドレンは、適宜設置すること。

φ150施工

ウ 機械

機械I

機械

φ150GXDPア

イ

φ150はSGP-VBとする

H

H

φ200TDP

φ150TDP

φ150施工

L=250.40m

A 仮配管工 φ150 242.60242.60 機械 A－ ア・イ

B 仮配管工 φ150 機械 B7.807.80 － ウ

単独栓設置工 φ150GXDP(A復旧)(DP=0.80)-1

GX形更新連絡管連絡工(分岐側弁設置)φ150×φ100(A復旧)(DP=0.80)-1

単独栓設置工 φ150TDP(B復旧)(DP=1.20)-1

仮設不断水止水栓設置工φ150TDP(B復旧)(DP=1.20)-1

 φ150 (B復旧)(DP=1.20)-1離脱防止金具設置工 

 φ200 (A復旧)(DP=1.20)-2離脱防止金具設置工 

単独栓設置工 φ200TDP(A復旧)(DP=1.20)-1

仮設不断水止水栓設置工φ200TDP(A復旧)(DP=1.20)-1

 φ200 (C復旧)(DP=1.20)-1離脱防止金具設置工 

G - 4

仮配管口径

φ150

φ150

φ150

管口径

水船 ８ 第 ６１ 号

仮設消火栓設置・撤去工

GX形更新連絡管分岐側弁筐設置工φ100(土工事なし)-1

GX形更新連絡管分岐側弁筐設置工φ100(土工事なし)

2

2

仮設仕切弁設置・撤去工 φ150

仮配管連絡箇所

不断水連絡工 φ200TDP×φ150(A復旧)(DP=1.20)

不断水連絡工 φ150TDP×φ150(B復旧)(DP=1.20)

不断水連絡工 φ150TDP×φ150(B復旧)(DP=1.20)-1

不断水連絡工 φ200TDP×φ150(A復旧)(DP=1.20)-1
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仮配管用連絡箇所復旧図 Ｓ＝1:20 仮配管埋設図 Ｓ＝1:10
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仮設仕切弁 φ150

仮設仕切弁 φ150
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配水管整備工事

整理番号

白井市根１９６３番地先

G - 4

凡　例

番号

番号

A復旧工（国道464 歩道)

B復旧工（市道 04-086 インターロッキング)

C復旧工（市道 007 離脱防止金具設置箇所)番号
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0
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1

a

b

c

e

d

No 切断 (m)計算式 面積 (㎡) 備  考

φ150施工

＝

4

＝

5

6

55.60

7

＝

＝

＝

＝

＝

＝ 55.90

2

3

＝

＝

55.40

55.90

56.80

57.10

6.07

＝ 55.40

＝ 56.00

A復旧(国道464 歩道)

1 4.20
(2.85＋2.86)  × 20.00×1/2

56.20

56.50

4.20計

No 切断 (m)計算式 面積 (㎡) 備  考

φ150施工

37.30計

1

1

(2.86＋4.20)  ×  1.72×1/2

(2.79＋2.80)  × 20.00×1/2

(2.80＋2.82)  × 20.00×1/2

(2.82＋2.83)  × 20.00×1/2

(2.83＋2.85)  × 20.00×1/2

(2.77＋2.79)  × 20.00×1/2
8

9 2.77     × 20.00     

2.77     × 20.00     

10

11

12

＝ 55.60

(2.77＋2.79)  × 20.00×1/2

(2.79＋2.80)  × 20.00×1/2

2.80     × 20.00     
13

14

＝ 60.202.80     × 21.50     

＝ 7.91(2.93＋3.13)  ×  2.61×1/2

B復旧(市道 04-086 インターロッキング)

＝ 37.30(9.61＋11.95) ×  3.46×1/2

No 切断 (m)計算式 面積 (㎡) 備  考

φ150施工

計

3.76＝

C復旧(市道 007 離脱防止金具設置箇所)

＝

＝

1.29

＝

＝ 1.52

＝ 1.12

b

a

c

3.10     ×  0.98×1/2

3.88d

e

(0.71＋2.66)  ×  2.23×1/2

3.57     ×  0.72×1/2

(0.40＋1.24)  ×  1.37×1/2 2.61

6.49

1.24+1.37

Ｓ＝1:500路面本復旧求積図・求積表

路面本復旧求積図・求積表

路面表示 (ｍ)

=

実線　(白)　幅45cm

4.00 4.00

実線(白色・W=45cm) L=4.00m

2
.8

0

φ150施工

690.58

3.88     ×  1.47×1/2 2.85

10.54

水船 ８ 第 ６１ 号


