
（当初）

金抜き設計書

印旛農業事務所

令和８年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業

弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

印旛農業事務所

基幹水利施設ストックマネジメント事業

弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）

佐倉市岩富町地先

単年度

当初積算

千葉県

印旛

令和７年１０月

令和８年７月―Ａ

令和７年０４号―Ａ

東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   2)

23002



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

排水路護岸工

項  目  名 数  量

積算書鏡
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   2/   2)

23002

194.200

備  考

1 ｍ

単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

作業時間(基本給相当)

作業時間（超勤時間）

作業時間（深夜時間）

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

冬期・熱中症対策差分補正値

施工地域区分

単年度

当初積算

一般土木工事

排水路工事

排水路工事

令和７年４号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 8.0時間 

 0.0時間 

 0.0時間 

 4週8休以上（月単位） 

 0.00％ 

 0.00％ 

 0

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   4)

23002



事業名

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   2/   4)

23002



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・準備費

 12 ・・・現場管理費

 13 ・・・・現場管理費（率計上）

項  目  名 金  額

工事別鏡
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   3/   4)

23002

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

％

式

式

％

単位数  量

(4+16)×((標準値*N035)*N026*N030*N041) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 



事業名

 14 ・一般管理費等

 15 処分費等（直接工事費の内数）

 16 処分費(準備費の内数)

 17 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   4/   4)

23002

備  考

％

％

単位数  量

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1)×標準値 



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

排水路工

・・土工

排水路工

・護岸工

・・既設構造物処分工

・・ブロックマット工

・・法面芝付工

・・すり付け護岸工

・復旧工

・・復旧工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   1)

23002

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設道路工

工事用道路

・・設置土工

工事用道路

・・撤去土工

工事用道路

・・設置土工

進入路

・・撤去土工

進入路

・・敷鉄板設置・撤去

・・水路養生工

・・水路横断工

・・水替工

・仮締切工

半川締切

・・仮締切工

半川締切

・安全費

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   2)

23002

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・安全費

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   2/   2)

23002

備  考

1.000 式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   1)

23002

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

準備費内訳

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・準備費

工  種  名  称 金  額

準備費内訳表
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   1)

23002

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

排水路工

・・土工

排水路工

掘削

床掘

埋戻し

       1.0≧B＞2.5

盛土

       B＜1.0m

投入

法面仕上げ

法面整形（切土部）

法面仕上げ

法面整形（盛土部）

割栗敷設

河床

・護岸工

・・既設構造物処分工

木くず運搬

木くず処分費

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/  10)

23002

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

空m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

820.000

80.000

170.000

220.000

430.000

1,400.000

1,440.000

250.000

1.000

1.000

29.000

29.000

数  量

合 計

合 計



事業名

・・ブロックマット工

ブロックマット敷設

ブロックマット長2.0m

ブロックマット敷設

ブロックマット長3.2m

ブロックマット敷設

ブロックマット長6.0m

・・法面芝付工

法面芝付工

・・すり付け護岸工

ふとんかご工

       NO.25+4.789

ふとんかご工

       NO.25+49.697

ふとんかご工

       NO.26+13.150

ふとんかご工

       NO.29+1.000

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   2/  10)

23002

備  考

式

㎡

㎡

㎡

式

㎡

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

149.000

952.000

447.000

1.000

1,360.000

1.000

8.000

6.000

6.000

8.000

数  量

合 計

合 計

合 計



事業名

・復旧工

・・復旧工

耕地復旧工 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   3/  10)

23002

備  考

式

式

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

6,323.000

数  量

合 計



事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設道路工

工事用道路

・・設置土工

工事用道路

土木シート

設置

積込

残土運搬

購入土

投入

盛土

       B≧4.0m

法面仕上げ

法面整形(盛土部)

・・撤去土工

工事用道路

掘削

残土運搬

ストックヤードへ

残土整地

土木シート

撤去

廃プラスチック運搬

土木シート

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  31号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   4/  10)

23002

備  考

式

式

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

m3

㎡

空m3

単位 単  価

1.000

1.000

2,520.000

720.000

720.000

430.000

1,010.000

920.000

260.000

1.000

920.000

1,550.000

1,550.000

2,520.000

11.000

数  量

合 計



事業名

廃プラスチック処分

土木シート

・・設置土工

進入路

購入土

投入

盛土

       B≧4.0m

法面仕上げ

法面整形(盛土部)

・・撤去土工

進入路

掘削

残土運搬

ストックヤードへ

残土整地

・・敷鉄板設置・撤去

敷鉄板設置・撤去

右岸側

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  32号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  33号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  34号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  36号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  37号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  38号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  40号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   5/  10)

23002

備  考

m3

式

m3

m3

m3

㎡

式

m3

m3

m3

式

㎡

単位 単  価

11.000

1.000

460.000

380.000

350.000

80.000

1.000

350.000

350.000

350.000

1.000

1,791.000

数  量

合 計

合 計

合 計



事業名

敷鉄板設置・撤去

左岸側

敷鉄板設置・撤去

進入路

・・水路養生工

水路養生工

バタ角

・・水路横断工

購入土

大型土のう設置・撤去

廃プラスチック運搬

       L=4.5km以下

廃プラスチック処分

盛土工

高密度ポリエチレン管設置・撤去

高密度ポリエチレン管運搬

土木シート

敷設・撤去

廃プラスチック運搬

       L=4.5km以下

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  42号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  43号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  44号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  45号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  46号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  47号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  48号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  49号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  50号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  51号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  52号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   6/  10)

23002

備  考

㎡

㎡

式

m3

式

m3

袋

空m3

m3

式

ｍ

m3

㎡

空m3

単位 単  価

595.000

105.000

1.000

0.900

1.000

170.000

60.000

1.000

0.100

1.000

21.000

13.000

60.000

1.000

数  量

合 計

合 計



事業名

廃プラスチック処分

・・水替工

排水ポンプ用釜場設置・撤去

右岸2箇所 左岸2箇所

排水ポンプ設置撤去（小口径）

       φ100

排水ポンプ運転

両岸 供用日数25日(常時)

・仮締切工

半川締切

・・仮締切工

半川締切

油圧圧入引抜機据付・解体

圧入時

油圧圧入引抜機据付・解体

引抜・圧入時

油圧圧入引抜機据付・解体

引抜時

鋼矢板工

       Ⅲ型 L=11.5m

鋼矢板賃料・整備費

       Ⅲ型

大型土のう設置撤去

上下流端（上流側）

大型土のう設置撤去

上下流端（下流側）

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  53号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  54号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  55号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  56号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  57号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  58号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  59号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  60号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  61号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  62号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  63号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   7/  10)

23002

備  考

m3

式

箇所

箇所

箇所

式

式

回

回

回

枚

ton

式

式

単位 単  価

0.100

1.000

8.000

4.000

8.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

495.000

341.600

1.000

1.000

数  量

合 計

合 計



事業名

・安全費

・・安全費

交通誘導警備員 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  64号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   8/  10)

23002

備  考

式

式

人

単位 単  価

1.000

1.000

51.000

数  量

合 計

合 計



事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

運搬費 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  65号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   9/  10)

23002

備  考

式

式

式

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量

合 計



事業名

準備費

・共通仮設（積上げ）

・・準備費

草類運搬工

草類処分費

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  66号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  67号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  10/  10)

23002

備  考

式

式

空m3

ton

単位 単  価

1.000

1.000

15.000

8.000

数  量

合 計



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

床掘

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻し

1.0≧B＞2.5

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  42号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   3号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/  24)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

盛土

B＜1.0m

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

投入

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

法面仕上げ

法面整形（切土部）

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  50号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   2/  24)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

法面仕上げ

法面整形（盛土部）

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

割栗敷設

河床

SP 積込(ルーズ）

岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満

割栗石

,15～20cm,

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

木くず運搬

運搬（伐開、除根、除草）

4.5km 以下,良好

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  45号

Ｓ単   9号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   3/  24)

23002

備  考

m3

㎡

m3

m3

m3

空m3

空m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 空m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

木くず処分費

木くず処分費

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

ブロックマット敷設

ブロックマット長2.0m

ブロックマット敷設

ブロックマット長2.0m

ブロックマット

t=40mm以上、質量50kg/m2以上,,

異形棒鋼

SD295A D13,,

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

ブロックマット敷設

ブロックマット長3.2m

ブロックマット敷設

3.0ｍ,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単   1号

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   4/  24)

23002

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ton

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

0.001

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

ブロックマット

t=40mm以上、質量50kg/m2以上,,

異形棒鋼

SD295A D13,,

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

ブロックマット敷設

ブロックマット長6.0m

ブロックマット敷設

6.0ｍ,

ブロックマット

t=40mm以上、質量50kg/m2以上,,

異形棒鋼

SD295A D13,,

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

法面芝付工

【法面工（法面芝付工）】

張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,500m2以上,受けない

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  14号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   5/  24)

23002

備  考

㎡

ton

㎡

㎡

㎡

ton

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

0.001

1.000

1.000

0.001

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

ふとんかご工

NO.25+4.789

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

ふとんかご工

NO.25+49.697

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

ふとんかご工

NO.26+13.150

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   6/  24)

23002

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

ふとんかご工

NO.29+1.000

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

耕地復旧工

耕地復旧(耕起)

無

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

土木シート

設置

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  18号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   7/  24)

23002

備  考

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

積込

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

残土運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

購入土

山砂

,埋戻し用,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  47号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   8/  24)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

投入

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

盛土

B≧4.0m

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

法面仕上げ

法面整形(盛土部)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  51号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   9/  24)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

残土運搬

ストックヤードへ

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

残土整地

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  43号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

Ｓ単  47号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  10/  24)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

土木シート

撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

廃プラスチック運搬

土木シート

運搬（伐開、除根、除草）

4.5km 以下,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

廃プラスチック処分

土木シート

Ｓ単  52号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  11/  24)

23002

備  考

m3

㎡

㎡

空m3

空m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 空m3

1.000 m3



事業名

廃プラスチック処分費

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

購入土

山砂

,埋戻し用,

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

投入

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

盛土

B≧4.0m

Ｓ単  55号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  12/  24)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

法面仕上げ

法面整形(盛土部)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

残土運搬

ストックヤードへ

Ｓ単  48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  43号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  13/  24)

23002

備  考

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



事業名

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

残土整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去

右岸側

敷鉄板設置・撤去

設置～賃料～撤去,136,1,

Ｓ単  44号

Ｓ単  47号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  14/  24)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去

左岸側

敷鉄板設置・撤去

設置～賃料～撤去,59,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去

進入路

敷鉄板設置・撤去

設置～賃料～撤去,136,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

水路養生工

バタ角

バタ角

L=4.0m 10×10,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  15/  24)

23002

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

購入土

山砂

,埋戻し用,

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

大型土のう設置・撤去

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

廃プラスチック運搬

L=4.5km以下

運搬（伐開、除根、除草）

4.5km 以下,良好

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  16/  24)

23002

備  考

m3

m3

袋

袋

袋

空m3

空m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 袋

1.000 空m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

廃プラスチック処分

廃プラスチック処分費

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

盛土工

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管設置・撤去

高密度ポリエチレン管機械敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,1000mm,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  55号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

Ｓ単  49号

Ｓ単  43号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  17/  24)

23002

備  考

m3

m3

式

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

100.000

90.000

90.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 式

1.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管運搬

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,2.0,0.3km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

土木シート

敷設・撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

廃プラスチック運搬

L=4.5km以下

運搬（伐開、除根、除草）

4.5km 以下,良好

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  31号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  18/  24)

23002

備  考

m3

m3

㎡

㎡

空m3

空m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 空m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

廃プラスチック処分

廃プラスチック処分費

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去

右岸2箇所 左岸2箇所

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場掘削・設置

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場埋戻・撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

φ100

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  55号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  24号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  19/  24)

23002

備  考

m3

m3

箇所

箇所

箇所

箇所

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所



事業名

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 100mm,

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

両岸 供用日数25日(常時)

排水ポンプ運転（小口径）

25,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

油圧圧入引抜機据付・解体

圧入時

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

油圧圧入引抜機据付・解体

引抜・圧入時

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  34号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  20/  24)

23002

備  考

箇所

箇所

箇所

回

回

回

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 回

1.000 回



事業名

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

油圧圧入引抜機据付・解体

引抜時

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

鋼矢板工

Ⅲ型 L=11.5m

油圧圧入工(鋼矢板)

普通鋼矢板,Ⅲ型,12m以下,11.0,あり

油圧引抜工（鋼矢板）

Ⅲ型,12m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

Ｓ単  34号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  32号

Ｓ単  33号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  21/  24)

23002

備  考

回

回

回

枚

枚

枚

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 回

1.000 枚



事業名

鋼矢板賃料・整備費

Ⅲ型

鋼矢板

鋼矢板,3型,有,130日,2回

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

大型土のう設置撤去

上下流端（上流側）

山砂

,埋戻し用,

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

大型土のう工

移設（撤去・再設置）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

大型土のう設置撤去

上下流端（下流側）

大型土のう工

移設（撤去・再設置）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

大型土のう工

移設（撤去・再設置）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単  20号

Ｓ単  22号

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  22号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  22/  24)

23002

備  考

ton

ton

式

m3

袋

袋

袋

式

袋

袋

単位 単  価

1.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 式

1.000 式



事業名

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

運搬費

敷鉄板（右岸側）

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

敷鉄板（左岸側）

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

敷鉄板（進入路）

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

鋼矢板

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸＋積込･取卸,0

.0,0.0

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  37号

Ｓ単  38号

Ｓ単  39号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  23/  24)

23002

備  考

袋

人

人

式

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

28.000

309.770

102.870

18.230

170.800

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 人

1.000 式



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

草類運搬工

運搬（伐開、除根、除草）

36.5km 以下,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

草類処分費

草類処分費

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  41号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  56号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  24/  24)

23002

備  考

空m3

空m3

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 空m3

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,2.0,0.3km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

通称    ２.０ｔ積級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/  35)

23002

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

単位 単  価

0.390

6.600

数  量コード

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

土砂

2.0

0.3km以下

山0.80(平0.60)m3

無し

良好

砂・砂質土

盛土

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   2/  35)

23002

備  考

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.100

5.700

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

特殊作業員

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   3/  35)

23002

備  考

日

日

人

人

人

単位 単  価数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

最大吊上能力25t吊

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   4/  35)

23002

備  考

人

人

人

人

単位 単  価数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

割栗石

割栗石

,15～20cm,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

割栗石

15～20cm

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

ブロックマット

ブロックマット

t=40mm以上、質量50kg/m2以上,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   5/  35)

23002

備  考

人

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

地区資材（Ｊコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ブロックマット

t=40mm以上、質量50kg/m2以上

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

異形棒鋼

異形棒鋼

SD295A D13,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

異形棒鋼

SD295A D13

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

山砂

山砂

,埋戻し用,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   6/  35)

23002

備  考

㎡

ton

ton

m3

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地区資材（Ｊコード）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

山砂

埋戻し用

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

バタ角

バタ角

L=4.0m 10×10,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

バタ角

L=4.0m 10×10

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

【法面工（法面芝付工）】

【法面工（法面芝付工）】

張芝工,野芝・高麗芝（全面張）,500m2以上,受けない

1)工種

2)規格

3)施工規模

4)時間的制約補正

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   7/  35)

23002

備  考

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 ㎡

地域資材（Ｐコード）

張芝工

野芝・高麗芝（全面張）

500m2以上

受けない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

張芝

張芝工 野芝・高麗芝（全面張）

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

ブロックマット敷設

ブロックマット敷設

3.0ｍ,

1)ブロックマット長（ｍ）

2)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

ブロックマット

厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

145.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   8/  35)

23002

備  考

㎡

㎡

人

人

人

日

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

145.000

0.050

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

3.0ｍ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ブロックマット敷設

ブロックマット敷設

6.0ｍ,

1)ブロックマット長（ｍ）

2)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

ブロックマット

厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

高密度ポリエチレン管機械敷設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,1000mm,

1)管の単価(円/ｍ)

2)管種区分

3)管径区分(mm)

4)長期割引単価区分(賃料機械)

高密度ポリエチレン管

歩Ａ

当たり算出

計上無し

算出数量

275.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   9/  35)

23002

備  考

㎡

人

人

人

日

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価

275.000

0.050

100.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

100.000 ｍ

6.0ｍ

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

1000mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

耕地復旧(耕起)

耕地復旧(耕起)

無

1)石礫、雑物除去

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]

四輪駆動 22kw級(30PS)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

諸雑費

14%

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  10/  35)

23002

備  考

人

人

人

日

Ｌ

人

ｍ

㎡

時間

Ｌ

人

単位 単  価

81.000

0.800

0.140

数  量コード

合 計

単 価

合 計

100.000 ㎡

無

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

鋼矢板

鋼矢板

鋼矢板,3型,有,130日,2回

1)仮設材区分

2)規格区分

3)補助工法

4)供用日数

5)使用回数

鋼矢板

３型 ［賃料］

鋼矢板

３型[整備費］

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,な

し,

1)施工区分

2)施工機械区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  11/  35)

23002

備  考

㎡

ton

ｔ供用日

ton

ton

袋

単位 単  価

0.500

0.500

数  量コード

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 日

鋼矢板

3型

有

130日

2回

製作・設置

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

3)採取土区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

購入土

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

大型土のう工

計上無し

算出数量

49.000 袋

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  12/  35)

23002

備  考

人

人

人

枚

m3

日

Ｌ

人

日

袋

袋

単位 単  価

0.020

49.000

0.000

65.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

購入土

0.000m3

大型土のう袋（1.0ｔ用）

なし



事業名

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

移設（撤去・再設置）,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

算出数量

106.000 袋

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  13/  35)

23002

備  考

人

人

日

袋

袋

人

単位 単  価

0.004

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

撤去

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

0.000m3

移設（撤去・再設置）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

0.000m3

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場掘削・設置

1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

62.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  14/  35)

23002

備  考

人

人

日

袋

箇所

人

人

時間

人

Ｌ

単位 単  価

0.002

0.130

3.400

数  量コード

合 計

単 価

合 計

1.000 箇所

釜場掘削・設置

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場埋戻・撤去

1)施工区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  15/  35)

23002

備  考

箇所

箇所

人

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

箇所

単位 単  価

0.030

2.200

数  量コード

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

釜場埋戻・撤去

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

排水ポンプ運転（小口径）

25,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力源区分

5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

定格容量15kva

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 100mm,

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  16/  35)

23002

備  考

日

Ｌ

人

人

箇所

人

人

単位 単  価

1,033.000

0.050

数  量コード

合 計

単 価

1.000 箇所

25

常時排水

7以上～30未満

発動発電機

口径 100mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,136,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  17/  35)

23002

備  考

日

人

Ｌ

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

29.000

1,000.000

1,000.000

345.000

数  量コード

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去

136

1

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,59,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  18/  35)

23002

備  考

㎡

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

1,000.000

1,000.000

345.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去

59

1

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  19/  35)

23002

備  考

㎡

㎡

人

㎡

㎡

人

㎡

単位 単  価

104.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

100.000 ㎡

敷設

撤去

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

油圧圧入工(鋼矢板)

油圧圧入工(鋼矢板)

普通鋼矢板,Ⅲ型,12m以下,11.0,あり

1)鋼矢板区分

2)鋼矢板規格

3)圧入長(m)

4)鋼矢板の長さ(m/枚)

5)単価0円区分(鋼矢板)

鋼矢板

Ⅲ型

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  20/  35)

23002

備  考

㎡

㎡

人

㎡

枚

ton

人

人

人

単位 単  価

104.000

6.600

数  量コード

合 計

単 価

100.000 ㎡

10.000 枚

敷設～撤去

普通鋼矢板

Ⅲ型

12m以下

11.0

あり

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]

圧入力800kN 引抜力900kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

油圧引抜工（鋼矢板）

油圧引抜工（鋼矢板）

Ⅲ型,12m以下

1)鋼矢板型式

2)引抜長の選択

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]

圧入力800kN 引抜力900kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  21/  35)

23002

備  考

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

枚

枚

人

人

人

供用日

Ｌ

単位 単  価

61.000

44.000

0.010

33.000

数  量コード

合 計

単 価

10.000 枚

Ⅲ型

12m以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

諸雑費

0.1%

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入

1)鋼矢板区分

2)作業区分

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]

圧入力800kN 引抜力900kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

10.000 枚

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  22/  35)

23002

備  考

供用日

Ｌ

人

枚

回

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

単位 単  価

24.000

0.001

32.000

28.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 回

普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）

圧入

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き

1)鋼矢板区分

2)作業区分

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2014)]

圧入力800kN 引抜力900kN

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(3次)]

25t吊

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  23/  35)

23002

備  考

人

回

回

人

人

人

供用日

Ｌ

供用日

Ｌ

人

回

単位 単  価

17.000

17.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 回

普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）

引抜き

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

敷鉄板（右岸側）

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

敷鉄板（左岸側）

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  24/  35)

23002

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

敷鉄板（進入路）

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  25/  35)

23002

備  考

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 ton

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

鋼矢板

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込･取卸＋

積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  26/  35)

23002

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 ton

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

0円

12m以内

10kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

4.5km 以下,良好

1)運搬距離

2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

通称  １０.０ｔ積級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

運搬（伐開、除根、除草）

運搬（伐開、除根、除草）

36.5km 以下,良好

1)運搬距離

2)路面条件

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  27/  35)

23002

備  考

ton

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

空m3

単位 単  価

1.560

72.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 空m3

100.000 空m3

4.5km 以下

良好

36.5km 以下

良好

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

通称  １０.０ｔ積級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

算出数量

100.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  28/  35)

23002

備  考

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

m3

m3

単位 単  価

5.330

246.000

数  量コード

合 計

単 価

単 価

1.000 m3

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  29/  35)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 積込(ルーズ）

岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,0.3km以下

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  30/  35)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

岩塊･玉石

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  31/  35)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

0.3km以下

4.0m以上

20,000m3未満

無し

2.5m以上4.0m未満

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  32/  35)

23002

備  考

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

-

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  33/  35)

23002

備  考

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ｍ

残土受入れ地での処理

-

-

設置

階段式

高さ50cm×幅120cm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

木くず処分費

木くず処分費

1)地区資材単価のコード

2)資材規格の入力

3)単価の入力

木くず処分費

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

廃プラスチック処分費

廃プラスチック処分費

1)地区資材単価のコード

2)資材規格の入力

3)単価の入力

廃プラスチック処分費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

0.000 単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  34/  35)

23002

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

0.000 単位

0.000 単位

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

草類処分費

草類処分費

1)地区資材単価のコード

2)資材規格の入力

3)単価の入力

草類処分費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

0.000 単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  35/  35)

23002

備  考

ton

ton

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

0.000 単位

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

木くず処分費

廃プラスチック処分費

草類処分費

高密度ポリエチレン管

ブロックマット

厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝

異形棒鋼

SD295A D13

ブロックマット

t=40mm以上、質量50kg/m2以上

バタ角

L=4.0m 10×10

名  称（規  格） 金  額

共通単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   1)

23002

備  考

m3

m3

ton

ｍ

㎡

ton

㎡

m3

単位 単  価数  量コード



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

ブロックマット敷設

ブロックマット長2.0m

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

歩Ａ

当たり算出

             [1]

Ｓ単   5号

             [2]

Ｓ単   6号

             [3]

Ｓ単   7号

             [4]

Ｓ単   4号

算出数量

105.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   1)

23002

備  考

㎡

人

人

人

日

㎡

単位 単  価

0.050

数  量コード

合 計

単 価

105.000 ㎡



事業名

ブロックマット

t=40mm以上、質量50kg/m2以上

バタ角

L=4.0m 10×10

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD295A D13

金網蛇かご類

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

吸出防止材

土木安定用材（マット・シ－ト類）

燃料類

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/   3)

23002

備  考

㎡

m3

ton

ｍ

㎡

Ｌ

Ｌ

単位 単  価

1,548.000

0.900

1.548

28.046

2,683.200

17,736.624

6,213.634

数  量

【SP】

【SP】

コード

小 計

小 計



事業名

土のう 化学繊維使用

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

積卸し費

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

積卸し費

積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

木くず処分費

廃プラスチック処分費

草類処分費

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   2/   3)

23002

備  考

枚

ton

ton

ton

m3

m3

ton

単位 単  価

88.000

170.800

430.870

601.670

29.000

11.200

8.000

数  量コード

小 計

合 計



事業名

山砂，山土砂，山土

山砂

埋戻し用

割栗石，栗石，玉石，雑割石

割栗石

15～20cm

割栗石（詰石用）

15～20cm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   3/   3)

23002

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価

1,088.000

250.000

15.954

数  量

【SP】

コード

小 計

小 計

合 計



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

R2

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   1/  11)

23002

備  考

m3

供用日

人

人

Ｌ

m3

単位 東  京  単  価

9.34%
85.54%
5.12%
0.00%

9.34%

75.52%

10.02%

5.12%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

土砂

片切掘削

-

-

-

-

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   2/  11)

23002

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

42.72%
37.91%
19.37%
0.00%

42.72%

37.91%

19.37%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)土質

2)作業内容

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   3/  11)

23002

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

42.39%
38.74%
18.87%
0.00%

42.39%

38.74%

18.87%

27.19%
59.70%
13.11%
0.00%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

土砂

土量50,000m3未満

岩塊･玉石

平均施工幅1m以上2m未満

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   4/  11)

23002

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

単位 東  京  単  価

27.19%

59.70%

13.11%

22.47%
53.87%
23.66%
0.00%

22.47%

53.87%

23.66%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

土砂

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,0.3km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   5/  11)

23002

備  考

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 東  京  単  価

44.67%
40.44%
14.89%
0.00%

44.67%

40.44%

14.89%

構  成  比  (%)コード

単 価

単 価

1.000 m3

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

0.3km以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

通称7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

運転質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

歩Ａ

当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   6/  11)

23002

備  考

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

17.31%
67.71%
14.98%
0.00%

10.87%

6.44%

46.57%

21.14%

14.98%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

1.000 m3

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

K1

K2

R1

R2

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   7/  11)

23002

備  考

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

単位 東  京  単  価

15.30%
76.16%
8.54%
0.00%

8.01%

7.29%

67.28%

8.88%

8.54%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 ㎡

2.5m以上4.0m未満

-

-

切土部

-

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

K1

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   8/  11)

23002

備  考

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

単位 東  京  単  価

9.24%
81.28%
9.48%
0.00%

9.24%

38.72%

22.32%

20.24%

9.48%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 ㎡

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

標準単価

K)機械構成比

K1

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ

当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(   9/  11)

23002

備  考

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

単位 東  京  単  価

11.87%
75.95%
12.18%
0.00%

11.87%

33.62%

28.67%

13.66%

12.18%

22.45%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 m3

残土受入れ地での処理

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

標準単価

K)機械構成比

R)労務構成比

Z)材料構成比

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次)］

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

普通作業員

K1

R1

Z1

歩Ａ

当たり算出

K1

R1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  10/  11)

23002

備  考

日

人

Ｌ

m3

ｍ

供用日

人

単位 東  京  単  価

52.33%
25.22%
0.00%

22.45%

52.33%

25.22%

5.35%
33.16%
61.49%
0.00%

5.35%

18.32%

構  成  比  (%)コード

単 価

1.000 ｍ

設置

階段式

高さ50cm×幅120cm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

割栗石（詰石用）

15～20cm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

R2

R3

R4

Z1

Z2

Z3

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表 単価期Ａ
基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その８）工事名

(  11/  11)

23002

備  考

人

人

人

ｍ

m3

Ｌ

ｍ

単位 東  京  単  価

5.44%

5.31%

4.09%

29.14%

23.46%

2.23%

構  成  比  (%)コード

単 価


