
令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区）

数量計算書



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.配水管（DCIP-GXφ300）布設工事

DCIP-GX　φ300mm　L＝277.00m

【資材】
内面粉体塗装(接合部品含む) 44 +3 ＝ 47 47

GX形 鋳鉄管(S種) φ300×6,000 本

44 （＠6 ＝264) ＝ 44

直管 本

3 別紙 切管調整表より (9.35) ＝9.35) ＝ 3

切管 本

内面粉体塗装 1 （＠0.79 ＝0.79) ＝ 1 1

GX形 二受T字管 φ300×φ300 個

内面粉体塗装 2 （＠0.4 ＝0.8) ＝ 2 2

GX形 曲管 φ300×11 1/4° 個

内面粉体塗装 GF･7.5K 1 （＠0.46 ＝0.46) ＝ 1 1
GX形 フランジ付T字管(消･空) φ300×φ75 個

内面粉体塗装 1 （＠0.3 ＝0.3) ＝ 1 1

GX形 継ぎ輪 φ300 個
T頭ボルト･ナット､ゴム輪 5 ＝ 5 5

GX形 接合材料 φ300 個
GX形　T頭ボルト･ナット､ゴム輪 6 ＝ 6 6

切管ユニット　G-Link φ300 個

内面粉体塗装 10 （＠0.05 ＝0.5) ＝ 10 10

GX形 ライナ φ300 個
内面粉体塗装･外面耐食塗装　10K 2 （＠0.4 ＝0.8) ＝ 2 2

GX形 両受ソフトシール仕切弁 φ300　内ねじ 基

ネジ式　DP＝1.20m 2 ＝ 2 単費で計上

仕切弁表函 弁口径φ300　底版共 組

補修弁一体型φ75 1 ＝ 1 単費で計上

空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ特殊接合材２ヶ含 組

1 ＝ 1 単費で計上

フランジ特殊接合材 φ75 組

RF-RF 1 ＝ 1 1

フランジ短管 φ75 H=400 個

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.配水管（DCIP-GXφ300）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

1 ＝ 1 単費で計上
補修弁用フランジ補強金具 φ75 個

2 ＝ 2 単費で計上

フランジ補強金具 φ75 個

積上式　DP＝1.20m 1 ＝ 1 1

空気弁表函 円形3号　底版共 組

1 ＝ 1 1

K形特殊押輪 φ300 個

胴巻4ヶ所＋天端 276.20 ×  ( 0.3228 × 3.14 × 1.5 × 4 / 6.0 + 1 )

管明示テープ W＝50　φ300

= 556.15 556.2

ｍ

ｱﾙﾀﾝ無 ＝ 276.200 276.2

管明示シート W=150 ｼﾝｸﾞﾙ ｍ

264.000 +9.350 +0.790 +0.800 +0.460 +0.300 +0.500 ＝ 276.200

【延長集計】 DCIP-GXφ300管延長 ｍ

+0.800 ＝ 0.800

仕切弁φ300延長 ｍ
276.200 +0.800 ＝ 277.000

DCIP-GXφ300延長　合計 ｍ

276.200



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.配水管（DCIP-GXφ300）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

【労務】

機械 ＝ 276.200 276.2

鋳鉄管吊込据付工 φ300 ｍ

エンジンカッター 6 + 1 別紙 切管調整表より ＝ 7 7

鋳鉄管切断工 φ300 既設接続部 口

47 ＝ 47 47

GX形継手工(直管) φ300 口

2 + 2 + 1 + 2 + 4 -6 ＝ 5 5

GX形継手工(異形管) φ300 G-link 口

6 ＝ 6 6

GX形継手工(G-Link) φ300 口

機械 2 ＝ 2 2

仕切弁設置工 φ300 基

ネジ式　DP＝1.20m 2 ＝ 2 2

仕切弁表函設置工 弁口径φ300　底版共 箇所

1 ＝ 1 1

空気弁設置工 φ25 人力 基

円形3号 1 ＝ 1 1

空気弁表函設置工 積上高=1.20m 箇所

補強金具込 2 ＝ 2 2

フランジ継手工 φ75 7.5K 口

補強金具のみ 1 ＝ 1 1

フランジ継手工 φ75 7.5K 口

1 ＝ 1 1

メカニカル継手工 φ300 既設接続部 口

1 ＝ 1 1

メカニカル継手取外工 φ300 既設接続部 口

ロケーティング ＝ 276.2 276.2

ワイヤー設置工 材工共 ｍ

胴巻4ヶ所+天端 ＝ 276.2 276.2

管明示ﾃｰﾌﾟ工（DCIP管） φ300×6m　手間のみ ｍ

＝ 276.2 276.2

管明示シート工 手間のみ ｍ

276.200

276.200

276.200

276.200



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.配水管（DCIP-GXφ300）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

固定バンド ＝ 276.2 276.2
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ300　材工共 ｍ

【撤去労務】

機械 ＝ 276.2 276.2
撤去管吊上げ積込み工(鋳鉄管) φ300 ｍ

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 46 ＝ 46 46
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)切断工（撤去管） φ300 口

機械 1 ＝ 1 1

鋳鉄製仕切弁撤去工 φ300 基

ねじ式 A･B形 1 ＝ 1 1

仕切弁表凾撤去工 底版含む 箇所

人力 1 ＝ 1 1

空気弁撤去工 φ25 基

DP=1.20 1 ＝ 1 1

空気弁表凾撤去工 円形3号 箇所
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ4-4.5t + 8.65) × 343 / 6 / 1,000 ＝ 16.28 単費で計上

現場発生品及び支給品運搬 2.9t吊　DID区間無 t

276.2 + 8.65 ＝ 284.9 284.9 単費で計上

スクラップ処分費 φ300mm(50.2kg/m) ｍ

276.200

276.200

(276.2



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.配水管（DCIP-GXφ300）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

土工-1

【土工　集計表】

554.00 ＝ 554.00 550

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 249.3 ＝ 249.30 249
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

347 ＝ 347.00 350
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 247.28 ＝ 247.28 250

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 249.3 ＝ 249.30 249
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 249.30 ＝ 249.30 249

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 72.24 ＝ 72.24 70

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

72.24 ＝ 72.24 70

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 9.97 ＝ 9.97 10

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

9.97 ＝ 9.97 10 2.35t/m3

AS塊処分費 m3

両側 山積0.28m3 277.00 ＝ 277.00 277.0

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 277.00 ＝ 277.00 277.0

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 ｍ

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 277.00 ＝ 277.00 277.0
軽量金属支保材設置・撤去工 2.0m以下 ｍ

両側 2.00 × 12.00 × 2 ＝ 48.00 48.00

軽量鋼矢板賃料 H=2.0m,L=12m ｍ2



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.配水管（DCIP-GXφ300）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

土工-1 DP＝1.2m L＝

【土工断面1】 DCIP-GXφ300mm

2 × ＝ 554.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × ＝ 249.30
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 0.90 × 1.483 - 0.082 )  × ＝ 347.00
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 ( 0.90 × 1.083 - 0.082 )  × ＝ 247.28

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 0.90 × ＝ 249.30
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 0.90 × ＝ 249.30

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 347.00 - 247.28 / 0.9 ＝ 72.24

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

72.24 ＝ 72.24

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 249.30 × 0.04 ＝ 9.97

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

9.97 ＝ 9.97

AS塊処分費 m3

両側 山積0.28m3 ＝ 277.00 277.0

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 ＝ 277.00 277.0

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 ｍ

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ＝ 277.00 277.0
軽量金属支保材設置・撤去工 2.0m以下 ｍ

0.323 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.082

管積 DCIPφ300

277.00

277.00

277.00m

277.00

277.00

277.00

277.00

277.00

277.00

277.00



1.配水管（DCIP-GXφ300）布設工事

水道配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

6.00 m/本

甲切管 乙GX挿有 合計 切断 残管延長

1 3.38 1.50 4.88 2 1.12

2 1.00 1.45 2.45 2 3.55

3 1.02 1.00 2.02 2 3.98

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

切断

3本 6口 8.65m

令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区）

番号
DCIP-GX　φ300mm

乙切管

計
管本数 切管延長

9.35m



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 技術管理費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

通水試験費～1式

【技術管理費(積上)】

）　/ 500 ＝ 0.554 0.55

通水試験費 既設管に連絡 日

(    277.000

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 交通誘導員

56 × 3 = 168 168

交通誘導員Ｂ 人

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

DCIP-GXφ300mm L＝2.56m,DCIP-ﾌﾗﾝｼﾞφ300 L=1.20m,HIVPφ150 L=4.10m

【資材】

内面粉体塗装 2 （＠0.57 ＝1.14) ＝ 2 2

GX形 曲管 φ300×45° 個

内面粉体塗装 1 （＠0.48 ＝0.48) ＝ 1 1

GX形 短管2号 φ300 個

 内面粉体 RF 7.5kF 1 （＠0.66 ＝0.66) ＝ 1 1

三フランジＴ字管 φ300×φ300 個

 内面粉体 RF 7.5kF 1 （＠0.54 ＝0.54) ＝ 1 1

フランジ片落管 φ300×φ150 個

 内面粉体 RF 7.5kF 1 ＝ 1 1

フランジ蓋 φ300 個
T頭ボルト･ナット､ゴム輪 3 ＝ 3 3

GX形 接合材料 φ300 個

3 ＝ 3 3

フランジ特殊接合材 φ300 組

3 ＝ 3 3

フランジ補強金具 φ300 個
内面粉体塗装･外面耐食塗装　10K 1 （＠0.7 ＝0.7) ＝ 1 1

GX形 片受ソフトシール仕切弁 φ300　内ねじ 基

ネジ式　DP＝1.20m 1 +1 +2 ＝ 4 4 ※補助分2組

仕切弁表函 弁口径　底版共 組

補修弁一体型φ75 1 ＝ 1 1 ※補助分

空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ特殊接合材２ヶ含 組

1 ＝ 1 1 ※補助分

フランジ特殊接合材 φ75 組

1 ＝ 1 1 ※補助分
補修弁用フランジ補強金具 φ75 個

2 ＝ 2 2 ※補助分

フランジ補強金具 φ75 個

※分岐部 内面粉体塗装 1 （＠0.24 ＝0.24) ＝ 1

GX形 二受T字管 φ300×φ300

数　　　量　　　計　　　算　　　書
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令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

1 （＠0.4 ＝0.4) ＝ 1 1
フランジ形ソフトシール仕切弁 φ150 基

HIVP用 1 ＝ 1 1

メカ短管１号 φ150 個

2 ＝ 2 2

フランジ特殊接合材 φ150 組

2 ＝ 2 2

フランジ補強金具 φ150 個

1 （＠3.7 ＝3.7) ＝ 1 1
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ビニル管 φ150×4m 本

2 ＝ 2 2

TSエルボ φ150 個

胴巻4ヶ所＋天端 3.06 ×  ( 0.3228 × 3.14 × 1.5 × 4 / 6.0 + 1 )

管明示テープ W＝50　DCIPφ300

胴巻3ヶ所＋天端 3.70 ×  ( 0.1650 × 3.14 × 1.5 × 3 / 4.0 + 1 )

W＝50　HIVPφ150

= 12.02 12.0

ｍ

ｱﾙﾀﾝ無 +3.700 ＝ 6.760 6.8

管明示シート W=150 ｼﾝｸﾞﾙ ｍ

5.86

3.060



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

1.140 +0.480 +0.660 +0.540 +0.240 ＝ 3.060

【延長集計】 DCIPφ300管延長 ｍ

+0.700 ＝ 0.700

仕切弁φ300延長 ｍ

3.060 +0.700 ＝ 3.760

DCIPφ300延長　合計 ｍ

3.700 ＝ 3.700

【延長集計】 HIVPφ150管延長 ｍ

0.400 ＝ 0.400

仕切弁φ150延長 ｍ

3.700 +0.400 ＝ 4.100

HIVPφ150延長　合計 ｍ



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

【労務】

機械 ＝ 3.060 3.1

鋳鉄管吊込据付工 φ300 ｍ

2 + 1 ＝ 3 3

GX形継手工(異形管) φ300 口

補強金具込 3 ＝ 3 3

フランジ継手工 φ300 7.5K 口

機械 1 ＝ 1 1

仕切弁設置工 φ300 基

ネジ式　DP＝1.20m 4 - 2 ＝ 2 2 ※補助分2除く

仕切弁表函設置工 弁口径φ300　底版共 箇所

補強金具込 2 ＝ 2 2

フランジ継手工 φ150 7.5K 口

機械 1 ＝ 1 1

仕切弁設置工 φ150 基

1 ＝ 1 1

メカニカル継手工 φ150 口

＝ 3.700 3.7
硬質塩化ビニル管据付工 φ150 ｍ

3 別紙 切管調整表より ＝ 3 3
硬質塩化ビニル管切断工 φ150 口

4 ＝ 4 4

ＴＳ継手工 φ150 口

ロケーティング ＝ 6.8 6.8

ワイヤー設置工 材工共 ｍ

胴巻4ヶ所+天端 ＝ 3.1 3.1

管明示ﾃｰﾌﾟ工（DCIP管） φ300×6m　手間のみ ｍ

胴巻3ヶ所+天端 ＝ 3.7 3.7

管明示ﾃｰﾌﾟ工（塩ビ管） φ150×4m　手間のみ ｍ

＝ 6.8 6.8

管明示シート工 手間のみ ｍ

3.060

3.060

3.060

3.060

3.700

+3.700

3.700

+3.700



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

固定バンド ＝ 3.1 3.1
ポリエチレンスリーブ被覆工 φ300　材工共 ｍ

3.060



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

土工-1 土工-2 土工-3

【土工　集計表】

7.52 + 1.40 + 5.00 ＝ 13.92 14

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 3.38 + 0.42 + 1.50 ＝ 5.30 5
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

4.71 + 0.58 + 0.74 ＝ 6.03 6
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 0.14 + 0.50 ＝ 0.64 0.6

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 3.36 + 0.26 ＝ 3.62 4

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 3.38 + 0.42 ＝ 3.80 4
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 3.38 + 0.42 + 1.50 ＝ 5.30 5

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 0.98 + 0.29 + 0.74 ＝ 2.01 2

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.98 + 0.29 + 0.74 ＝ 2.01 2

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 0.14 + 0.02 + 0.06 ＝ 0.22 0.2

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.14 + 0.02 + 0.06 ＝ 0.22 0.2 2.35t/m3

AS塊処分費 m3

t＝17cm 1.50 ＝ 1.50 2
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

両側 山積0.28m3 3.76 ＝ 3.76 3.8

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 3.76 ＝ 3.76 3.8

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 ｍ

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 3.76 ＝ 3.76 3.8
軽量金属支保材設置・撤去工 2.0m以下 ｍ

両側 2.00 × 3.76 × 2 ＝ 15.04 15.04

軽量鋼矢板賃料 H=2.0m,L=3.76m ｍ2



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

土工-1 DP＝1.2m L＝

【土工断面1】 DCIP-GXφ300mm

2 × ＝ 7.52

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.90 × ＝ 3.38
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 0.90 × 1.483 - 0.082 )  × ＝ 4.71
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 ( 0.90 × 1.083 - 0.082 )  × ＝ 3.36

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 0.90 × ＝ 3.38
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 0.90 × ＝ 3.38

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 4.71 - 3.36 / 0.9 ＝ 0.98

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.98 ＝ 0.98

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 3.38 × 0.04 ＝ 0.14

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.14 ＝ 0.14

AS塊処分費 m3

両側 山積0.28m3 ＝ 3.76 3.8

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 ＝ 3.76 3.8

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 ｍ

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ ＝ 3.76 3.8
軽量金属支保材設置・撤去工 2.0m以下 ｍ

0.323 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.082

管積 DCIPφ300

3.76

3.76

3.76

3.76

3.76

3.76m

3.76

3.76

3.76

3.76



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

土工-2 DP＝1.2m L＝

【土工断面2】 HIVPφ150mm

2 × ＝ 1.40

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × ＝ 0.42
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 0.60 × 1.425 - 0.021 )  × ＝ 0.58
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 ( 0.60 × 0.365 - 0.021 )  × ＝ 0.14

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

発生土 ( 0.60 × 0.660 - 0.021 )  × ＝ 0.26

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 0.60 × ＝ 0.42
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 0.60 × ＝ 0.42

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 0.58 - 0.26 / 0.9 ＝ 0.29

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.29 ＝ 0.29

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 0.42 × 0.04 ＝ 0.02

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.02 ＝ 0.02

AS塊処分費 m3

0.165 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.021

管積 HIVPφ150

0.70m

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

土工-3 DP＝0.3m L＝

【土工断面3】 HIVPφ150mm

2 × ＝ 5.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × ＝ 1.50
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 0.60 × 0.525 - 0.021 )  × ＝ 0.74
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

砂 ( 0.60 × 0.365 - 0.021 )  × ＝ 0.50

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

再生密粒度As13F 0.60 × ＝ 1.50

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 0.74 - / 0.9 ＝ 0.74

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.74 ＝ 0.74

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 1.50 × 0.04 ＝ 0.06

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.06 ＝ 0.06

AS塊処分費 m3

t＝17cm 0.60 × ＝ 1.50
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

0.165 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.021

管積 HIVPφ150

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50m

2.50

2.50



1.排泥管（DCIP φ300,HIVPφ150 ）布設工事

水道配水用ポリエチレン管　切管調整表 当初設計

4.00 m/本

乙GX挿有 合計 切断 残管延長

1 0.30 0.90 2.50 3.70 3 0.30

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

切断

1本 3口 0.30m
計

管本数 切管延長

3.70m

令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区）

番号
HIVP　φ150mm

乙切管



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

ﾘｰｽSUS管300A L=296.995m、ﾘｰｽSUS管150A L=10.894m

【資材】

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁ﾀｲﾌﾟ 1 ＝ 1 1

不断水ｽﾄｯﾊﾟ- DCIP用 φ300 基

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付 DCIP用×ﾌﾗﾝｼﾞ 1 （＠0.611 ＝0.611) ＝ 1 1

不断水割Ｔ字管 φ450×300 基

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付 DCIP用×ﾌﾗﾝｼﾞ 1 （＠0.556 ＝0.556) ＝ 1 1

不断水割Ｔ字管 φ300×300 基

ネジ式　DP＝1.20m 3 +4 +2 ＝ 9 9 3回転用

仕切弁表函 弁口径φ300　底版共 組

2 ＝ 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ300 個

RF-RF 2 ＝ 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 300A 組

【ﾘｰｽSUS管300A】 ハウジング型

52 （＠4 ＝208) ＝ 52 52

直管 300A×4,000mm 本

1 （＠2 ＝2) ＝ 1 1

直管 300A×2,000mm 本

2 （＠1 ＝2) ＝ 2 2

直管 300A×1,000mm 本

30 （＠2.5 ＝75) ＝ 30 30

フレキ管 300A×2,500mm 本

4 （＠0.668 ＝2.672) ＝ 4 4

90°ｴﾙﾎﾞ 300A×668mm 本

2 （＠0.688 ＝1.376) ＝ 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ付90°ｴﾙﾎﾞ 300A×688mm 本

2 （＠1 ＝2) ＝ 2 2

Gﾁｰｽﾞ 300A×150×1,000mm 本

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

4 （＠0.695 ＝2.78) ＝ 4 4

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 300A 個

96 ＝ 96 96

ｼﾞｮｲﾝﾄ 300A 組

【ﾘｰｽSUS管150A】 グロー型

2 （＠0.26 ＝0.52) ＝ 2

Gﾁｰｽﾞ(分岐) 300A×150×260mm 本

6 （＠1.6 ＝9.6) ＝ 6 6

フレキ管 300A×2,500mm 本

2 （＠0.387 ＝0.774) ＝ 2 2

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ 150A

208.000 +2.000 +2.000 +75.000 +2.672 +1.376 +2.000 ＝ 293.048

【延長集計】 ﾘｰｽSUS管300A管延長 ｍ

0.611 +0.556 +2.780 ＝ 3.947

仕切弁類300A延長 ｍ
293.048 +3.947 ＝ 296.995

ﾘｰｽSUS管300A延長　合計 ｍ

0.520 +9.600 ＝ 10.120

【延長集計】 ﾘｰｽSUS管150A管延長 ｍ

0.774 ＝ 0.774

仕切弁150A延長 ｍ

10.120 +0.774 ＝ 10.894
ﾘｰｽSUS管150A延長　合計 ｍ



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

【労務】

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁ﾀｲﾌﾟ 1 ＝ 1 1

不断水ストッパー設置工 DCIP用 φ300 基

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付 DCIP用×ﾌﾗﾝｼﾞ 1 ＝ 1 1

不断水割Ｔ字管設置工 φ450×300 基

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付 DCIP用×ﾌﾗﾝｼﾞ 1 ＝ 1 1

不断水割Ｔ字管設置工 φ300×300 基

2 +2 ＝ 4 4

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 300A 口

ねじ式 A･B形 9 ＝ 9 9

仕切弁表凾設置工 底版含む 箇所

【ﾘｰｽSUS管布設】

機械 ＝ 293.0 293.0

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工 300A ｍ

96 ＝ 96 96

H型継手工 300A 口

4 ＝ 4 4

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 300A 基

人力 ＝ 10.1 10.1

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管布設工 150A ｍ

8 ＝ 8 8

G型継手工 150A 口

2 ＝ 2 2

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 150A 基

【撤去工】

2 ＝ 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外工 300A 口

ねじ式 A･B形 4 +2 ＝ 6 6

仕切弁表凾撤去工 底版含む 口

＝ 1 1

仮設管撤去工 150A,300A 式

293.048

10.120



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ4-4.5t + 8.65) × 343 / 6 / 1,000 ＝ 16.28 16.3
現場発生品及び支給品運搬 2.9t吊　DID区間無 t

276.2 + 8.65 ＝ 284.9 284.9

スクラップ処分費 φ300mm(50.2kg/m) ｍ

(276.2



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設 仮設 仮設 仮設 仮設 仮設 仮設

【土工　集計表】 土工-1 土工-2 土工-3 土工-4 土工-5 土工-1' 土工-2'

594.00 21.80 8.20 8.00 3.00 ＝ 635.00 635

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 178.20 6.54 6.56 6.40 2.25 178.20 6.54 ＝ 384.69 385
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

136.32 2.78 11.62 11.72 3.62 114.35 2.62 ＝ 283.03 283
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 114.35 2.62 8.99 9.16 2.72 65.04 0.16 ＝ 203.04 203

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 6.56 6.40 2.25 178.20 6.54 ＝ 199.95 200
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 178.20 6.54 6.56 6.40 178.20 6.54 ＝ 382.44 382

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 9.26 -0.13 1.63 1.54 0.60 42.08 2.44 ＝ 57.42 60

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

9.26 -0.13 1.63 1.54 0.60 42.08 2.44 ＝ 57.42 60

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 7.13 0.26 0.26 0.26 0.09 5.35 0.20 ＝ 13.55 14

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

7.13 0.26 0.26 0.26 0.09 5.35 0.20 ＝ 13.55 14 2.35t/m3

AS塊処分費 m3

両側 山積0.28m3 4.00 1.50 ＝ 5.50 5.5

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 4.00 1.50 ＝ 5.50 5.5

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 ｍ

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 4.00 1.50 ＝ 5.50 5.5
軽量金属支保材設置・撤去工 2.0m以下 ｍ

両側 2.00 × 1.50 × 2 ＝ 6.00 6.00

軽量鋼矢板賃料 H=2.0m,L=1.5m ｍ2



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設 仮設 仮設 仮設 仮設 仮設 仮設

【土工　集計表】 土工-1 土工-2 土工-3 土工-4 土工-5 土工-1' 土工-2'

両側 山積0.28m3 4.10 ＝ 4.10 4.1

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.5m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 4.10 ＝ 4.10 4.1

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.5m以下 ｍ

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 4.10 ＝ 4.10 4.1
軽量金属支保材設置・撤去工 3.5m以下 ｍ

両側 2.50 × 5.00 × 2 ＝ 25.00 25.00

軽量鋼矢板賃料 H=2.5m,L=5.0m ｍ2



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設土工-1 DP＝0.486m L＝

【土工断面1】 ﾘｰｽSUS 300A

2 × ＝ 594.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × ＝ 178.20
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

0.60 × 0.765 ＝ 136.32
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 ( 0.60 × 0.775 - 0.08 )  × ＝ 114.35

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

再生密粒度As13F 0.60 × ＝ 178.20

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 136.32 - 114.35 / 0.9 ＝ 9.26

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

9.26 ＝ 9.26

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 178.20 × 0.04 ＝ 7.13

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

7.13 ＝ 7.13

AS塊処分費 m3

0.319 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.080

管積 ﾘｰｽSUS 300A

297.00

297.00

297.00

297.00

297.00

297.00m



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設土工-2 DP＝0.3m L＝

【土工断面2】 ﾘｰｽSUS 150A

2 × ＝ 21.80

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 0.60 × ＝ 6.54
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

0.60 × 0.425 ＝ 2.78
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 ( 0.60 × 0.435 - 0.021 )  × ＝ 2.62

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

再生密粒度As13F 0.60 × ＝ 6.54

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 2.78 - 2.62 / 0.9 ＝ -0.13

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

-0.13 ＝ -0.13

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 6.54 × 0.04 ＝ 0.26

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.26 ＝ 0.26

AS塊処分費 m3

0.165 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.021

管積 ﾘｰｽSUS 150A

10.90

10.90

10.90

10.90

10.90m

10.90



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設土工-3 DP＝1.2m L＝

【土工断面3】 不断水分岐φ450×300

2 × ＝ 8.20

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 1.60 × ＝ 6.56
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 1.60 × 1.883 - 0.179 )  × ＝ 11.62
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 ( 1.60 × 1.483 - 0.179 )  × ＝ 8.99

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 1.60 × ＝ 6.56
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 1.60 × ＝ 6.56

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 11.62 - 8.99 / 0.9 ＝ 1.63

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

1.63 ＝ 1.63

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 6.56 × 0.04 ＝ 0.26

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.26 ＝ 0.26

AS塊処分費 m3

両側 山積0.28m3 4.10 ＝ 4.10 4.1

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.5m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 4.10 ＝ 4.10 4.1

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.5m以下 ｍ

2段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 4.10 ＝ 4.10 4.1
軽量金属支保材設置・撤去工 3.5m以下 ｍ

0.477 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.179

管積 DCIPφ450

4.10

4.10

4.10

4.10m

4.10

4.10

4.10



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設土工-4 DP＝1.2m L＝

【土工断面4】 不断水分岐φ300×300

2 × ＝ 8.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 1.60 × ＝ 6.40
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 1.60 × 1.883 - 0.082 )  × ＝ 11.72
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 ( 1.60 × 1.483 - 0.082 )  × ＝ 9.16

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 1.60 × ＝ 6.40
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 1.60 × ＝ 6.40

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 11.72 - 9.16 / 0.9 ＝ 1.54

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

1.54 ＝ 1.54

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 6.40 × 0.04 ＝ 0.26

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.26 ＝ 0.26

AS塊処分費 m3

両側 山積0.28m3 4.00 ＝ 4.00 4.0

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 4.00 ＝ 4.00 4.0

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 ｍ

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 4.00 ＝ 4.00 4.0
軽量金属支保材設置・撤去工 2.0m以下 ｍ

0.323 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.082

管積 DCIPφ300

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00m

4.00

4.00



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設土工-5 DP＝1.2m L＝

【土工断面5】 不断水ｽﾄｯﾊﾟｰφ300

2 × ＝ 3.00

アスファルト舗装切断工 15cm以下 m

10㎝以下 1.50 × ＝ 2.25
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 1.50 × 1.663 - 0.082 )  × ＝ 3.62
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 ( 1.50 × 1.263 - 0.082 )  × ＝ 2.72

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 1.50 × ＝ 2.25
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 1.50 × ＝

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 3.62 - 2.72 / 0.9 ＝ 0.60

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.60 ＝ 0.60

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 2.25 × 0.04 ＝ 0.09

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.09 ＝ 0.09

AS塊処分費 m3

両側 山積0.28m3 1.50 ＝ 1.50 1.5

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.0m以下 ｍ

両側 山積0.28m3 1.50 ＝ 1.50 1.5

軽量鋼矢板引抜き工 掘削深2.0m以下 ｍ

1段 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1.50 ＝ 1.50 1.5
軽量金属支保材設置・撤去工 2.0m以下 ｍ

0.323 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.082

管積 DCIPφ300

1.50

1.50

1.50m

1.50

1.50

1.50



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設土工-1' DP＝0.486m L＝

【土工断面1'】 ﾘｰｽSUS 300A

10㎝以下 0.60 × ＝ 178.20
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 0.60 × 0.775 - 0.080 )  × ＝ 114.35
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 0.60 × 0.365 ＝ 65.04

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 0.60 × ＝ 178.20
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 0.60 × ＝ 178.20

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 114.35 - 65.04 / 0.9 ＝ 42.08

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

42.08 ＝ 42.08

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 178.20 × 0.03 ＝ 5.35

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

5.35 ＝ 5.35

AS塊処分費 m3

0.319 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.080

管積 ﾘｰｽSUS 300A

297.00m

297.00

297.00

297.00

297.00

297.00



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 2.仮設管（ﾘｰｽSUS管）布設工事

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号

仮設土工-2' DP＝0.3m L＝

【土工断面2'】 ﾘｰｽSUS 150A

10㎝以下 0.60 × ＝ 6.54
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 m2

( 0.60 × 0.435 - 0.021 )  × ＝ 2.62
機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3

発生土 0.60 × 0.025 ＝ 0.16

機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ m3

t＝41cm（3層施工） 0.60 × ＝ 6.54
下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40 m2

再生密粒度As13F 0.60 × ＝ 6.54

舗装工 t=3cm ﾌﾟﾗ 車道 m2

山積0.28m3 2.62 - 0.16 / 0.9 ＝ 2.44

土砂運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

2.44 ＝ 2.44

残土受入地での処理 m3

山積0.28m3 6.54 × 0.03 ＝ 0.20

ｱｽ塊運搬工 4t-6.5～10.0㎞以下 m3

0.20 ＝ 0.20

AS塊処分費 m3

0.165 2 × 3.14 / 4 ＝ 0.021

管積 ﾘｰｽSUS 150A

10.90

10.90

10.90

10.90m

10.90

10.90



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 技術管理費(積上)

形   状   寸   法 単 位 備考/コード番号

通水試験費～1式

【技術管理費(積上)】

）　/ 500 ＝ 0.016 0.02

通水試験費 既設管に連絡 日

(    3.760 +4.100

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 数　 　量



令和7年度　国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区） 交通誘導員

42 × 3 = 126 126

交通誘導員Ｂ 人

数　　　量　　　計　　　算　　　書

名　　　   　　称 形   状   寸   法                       計　　　   　　　　　　     　算　　     　　   　　　　　　式 単 位 数　 　量 備考/コード番号


