
山　武　市

工    事    数    量    表

農業水路等長寿命化・防災減災事業

戸田地先水路整備工事（その６）

令和８年度



１．土工

(１)土工

掘削 ㎥ 627.000 別紙計算書参照

床掘り ㎥ 577.000 別紙計算書参照

埋戻し 発生土 ㎥ 266.000 別紙計算書参照

盛土工 発生土 ㎥ 62.000 別紙計算書参照

残土処理工 仮置場（運搬、整地含む） ㎥ 840.000 別紙計算書参照

(２)法面工

法面整形工 盛土部 ㎡ 9.000 別紙計算書参照

法面整形工 切土部 ㎡ 271.000 別紙計算書参照

(３)仮設道路付替え工

砕石掘削 t=150mm ㎥ 191.000 別紙計算書参照

砕石敷均し t=150mm ㎡ 945.000 別紙計算書参照

２．排水路工

(１)三面水路敷設工
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三面水路敷設工 H1500×B1500×L2000(標準型)φ50mm ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ付 ｍ 66.000

三面水路敷設工 H1500×B1500(片斜切)φ50mm ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ付 ｍ 24.000

三面水路敷設工 H1400×B1400×L2000(標準型)φ50mm ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ付 ｍ 30.000

三面水路敷設工 H1400×B1400(片斜切)φ50mm ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ付 ｍ 15.000

三面水路敷設工 H1400×B1400×L1000(調整用)φ50mm ｳｲｰﾌﾟﾎｰﾙ付 ｍ 1.000

堰上げ施設設置工 堰板、足掛けｽﾃｯﾌﾟ含む 箇所 1.000

(２)既設構造物撤去工

既設木柵 撤去(両側)③ ｍ 9.000

既設木柵 撤去(片側)④ ｍ 38.000

既設塩ビ管φ300mm 撤去 ｍ 5.900

既設塩ビ管φ100mm 撤去 ｍ 7.000

３．仮設工

(１)仮設排水処理工

簡易ウェルポイント工 ｍ 136.000

水替え工 式 1.000



工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規　　　　　　格 単位 数 量 備　　考

(２)仮設道路工

敷鉄板設置工(入口＋待避所) 設置、撤去 ㎡ 65.000 9.28×7枚≒65.0㎡

大型土のう設置工(終点部) 耐候性 袋 10.000

(３)安全費

交通誘導員 式 1.000

４．運搬費

(１)運搬費

仮設材輸送費 敷鉄板 ton 11.200 1.604t×7枚≒96.2

廃プラ処理・運搬工 塩ビ管、コルゲート管 ㎥ 0.200

木屑処理・運搬工 ㎥ 2.000

５．準備費

(１)共通仮設(積上げ)

雑木処理 本 2.000
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