
数 量 計 算 書



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 積算用

工事区分 工　種 種　別 細　別 単　位

堤防・護岸

護岸工 鋼管杭圧入工 鋼管杭圧入 1-C 本 24 24

鋼管杭圧入　1-B 本 27 27

仮設工 ヤード整備工 砕石敷均し 砕石規格RC-40:敷厚100mm ｍ2 89.70 90

工事用道路工 敷鉄板設置・撤去 ｍ2 111.48 111

敷鉄板賃料 式 1 1 163日

鋼管杭搬送工 搬送用レール設置・撤去 式 1 1

交通管理工 交通誘導警備員 式 1 1 136人

共通仮設費 運搬費 重建設機械分解組立輸送費 回 1 1

回転切削圧入機組立・解体 回 1 1

杭上自走式クレーン組立・解体 回 1 1

仮設材運搬費 t 52.84 52.8

事業損失防止施設 水質汚濁防止膜 式 1 1 L=320m

22×1,524×6,096

22×1,524×6,096

交通誘導警備員B

クローラクレーン７０t

鋼矢板Ⅲ型、L＝280m×2列

規　格

レベル5
数　量 摘要設計数量

数量総括表

鋼管杭φ800 t=9mm L=23.0m SKK400

鋼管杭φ800 t=9mm L=22.5m SKK400

連続フロート式　φ３００



レベル2 レベル3 レベル4 積算用

工　種 種　別 細　別 単　位

護岸工 鋼管杭圧入工 鋼管杭圧入 1-C 本 24.0

鋼管杭圧入 1-B 本 27.0

護岸工数量集計表

摘要
レベル5

数　量

φ800*9t L=22.5m SKK400

φ800*9t L=23.0m SKK400

規　格



・護岸工

矢板工

N ＝ 24 24 本

N ＝ 27 27 本

数     量

鋼管杭圧入 1-C

名           称 計        算        式

鋼管杭圧入 1-B



レベル2 レベル3 レベル4 積算用

工　種 種　別 細　別 単　位

仮設工 ヤード整備工 砕石敷均し ｍ2 90

工事用道路工 敷鉄板設置 ｍ2 111

敷鉄板撤去 ｍ2 111

敷鉄板賃料 式 1

鋼管杭搬送工 搬送用レール設置・撤去 式 1

交通管理工 交通誘導警備員 式 1

運搬費 重建設機械分解組立輸送費 回 1

回転切削圧入機組立・解体 回 1

杭上自走式クレーン組立・解体 回 1

仮設材運搬 ｔ 52.8敷鉄板,鋼矢板Ⅲ型

22×1,524×6,096

交通誘導警備員B

22×1,524×6,096

22×1,524×6,096

規　格

レベル5
数　量 摘要

仮設工、共通仮設数量集計表

下層路盤

クローラクレーン７０t

鋼矢板Ⅲ型、L＝280m×2列



・仮設工、共通仮設

工事用道路工

A ＝ 16.3×5.5 89.7 ｍ2

A ＝ 1.524＊6.096*12 111.48 ｍ
2

A ＝ 1.524＊6.096*12 111.48 ｍ
2

W ＝ 111.48/9.29*1.604 19.24 t

N ＝ 1 1 式

N ＝ 12 12 枚

鋼管杭搬送工

N ＝ 1 1 式

W ＝ 560(m)*60(kg/m)/1000 33.6 ｔ

交通管理工

N ＝ 1 1 式

N ＝ 1 1 回

N ＝ 1 1 回

N ＝ 1 1 回

W ＝ 19.24(敷鉄板重量)+33.6（鋼矢板重量） 52.84 t

水質汚濁防止膜 N ＝ 1 1 式

運搬費

搬送用レール設置・撤去

事業損失防止施設

交通誘導員

仮設材運搬

杭上自走式クレーン組立・解体

重建設機械分解組立輸送費

回転切削圧入機組立・解体

名           称 計        算        式 数     量

ヤード整備工

敷鉄板設置(22×1524×6096)

敷鉄板撤去(22×1524×6096)

敷鉄板賃料



・仮設工、事業損失防止施設

・水質汚濁防止膜

　　40ｍ×8回＝320ｍ　　Ｎ＝1式

・敷鉄板設置撤去

　1.524＊6.096＊12枚＝111.48ｍ2　A=111.48ｍ2

・交通誘導員

　136人　　N＝1式

作業用道路

パイルランナー

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊

作業ヤード

迂回路

トレーラー

①交通誘導員配置

②交通誘導員配置
作業台(クレーン台)
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汚濁防止膜・設置撤去　L=40m×8回 ＝320m

敷鉄板設置撤去　N=12枚
固定式汚濁防止膜
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0.60【打設済】矢板工　鋼管矢板φ800×9t×16.00L　L=190@1.0478=199.08m【打設済】矢板工　鋼管矢板φ800×9t×15.50L L=96@1.0478=100.59m

斜杭工　鋼管杭φ800×9t×27.00L @2.096m N=41本

1-A区間 L=87m

斜杭工　鋼管杭φ800×9t×22.50L @4.191m N=12本

1-B区間 L=113m1-C区間 L=100m

斜杭工　鋼管杭φ800×9t×22.50L @4.191m N=15本斜杭工　鋼管杭φ800×9t×23.00L @4.191m N=24本


