

数 量 書

当数量書は、下記のとおり取扱います。

1. 参考資料として公開します。
2. 東松山市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には該当しません。
3. 数量書に関する質疑は受け付けません。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調改修	直接仮設	1	式		
空調改修	外部	1	式		
空調改修	外構	1	式		
空調改修	とりこわし	1	式		
空調改修	発生材処理 積込・運搬	1	式		
空調改修	処分	1	式		
計					
自家発電	直接仮設	1	式		
自家発電	外構	1	式		
自家発電	とりこわし	1	式		
自家発電	発生材処理 積込・運搬	1	式		
自家発電	処分	1	式		
計					
その他（防災倉庫）	直接仮設	1	式		
その他（防災倉庫）	内部・外部	1	式		
その他（防災倉庫）	とりこわし	1	式		
その他（防災倉庫）	積込・運搬	1	式		
その他（防災倉庫）	処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
空調設備	計装設備	1	式		
空調設備	総合調整	1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
ガス設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事		空調改修		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	54.8	m ²			
墨出し(内外部改修)	複合改修	225	m ²			
養生(内外部改修)	複合改修	684	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	684	m ²			
養生(外部改修)	複合改修	246	m ²			
整理清掃後片付け(外部改修)	複合改修	246	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	331	m ²			
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	331	m ²			
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	190	m ²			
仮設材運搬(外部仕上足場脚立足場)	平家建	190	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	96.9	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	96.9	m ²			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
木部床養生	コンパネ敷き	306	m ²			
木部床養生	ビニルシート敷き	684	m ²			
養生	石綿除去	179	m ²			
整理清掃後片付け	石綿除去	179	m ²			
計						

[illegible]

建築工事		空調改修		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
縁石	9-11-7, 9 再生クラックアレン 県北	1. 1	m			
すきとり	積み込み共 H300程度	8. 5	m ³			
床付け	総掘り	54. 5	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0. 1	m ³			
根切り	人力土工 - -	0. 4	m ³			
埋戻し	人力土工 - -	0. 2	m ³			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	5. 6	m ³			
レディミクストコンクリート	Fc18mm2 S15	0. 9	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - 鍍均し共	0. 9	m ³			
鉄筋 D-10	SD295	0. 7	t			
鉄筋 D-13	SD295	0. 1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0. 8	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0. 8	t			
打ち放し型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 - -	7. 8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	7. 8	m ²			
面木	幅20程度	43. 4	m			
目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	3. 3	m			
レディミクストコンクリート	Fc21mm2 S18	9. 6	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	9. 6	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	54. 8	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		自家発電		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
縁石	9-11-7, 9 再生クラッシャー 県北	0.8	m			
すきとり	積み込み共 H300程度	5	m ³			
床付け	総掘り	33.5	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.1	m ³			
根切り	人力土工 - -	0.3	m ³			
埋戻し	人力土工 - -	0.1	m ³			
砂 利 地 業	再生切込砕石 県南	3.3	m ³			
レディミクストコンクリート	Fc18mm2 S15	0.2	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - 鍍均し共	0.2	m ³			
鉄筋 D-10	SD295	0.2	t			
鉄筋 D-13	SD295	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.3	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.3	t			
打ち放し型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 - -	4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4	m ²			
面木	幅20程度	22.8	m			
目地棒	水切目地 幅15 × 深さ10程度	4.8	m			
レディミクストコンクリート	Fc21mm2 S18	5.3	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	5.3	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	32.3	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		その他（防災倉庫）		内部・外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽機械運搬 (ハックホリ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	往復			
防災倉庫移動・再設置	2基、内部収納物取り出し仮置き、再収納、ブロック基礎手間共	1	式			
防災倉庫床合板張り	倉庫1のみ、打放し用型枠合板被せ張り	14.5	m ²			
防災倉庫用基礎	コンクリート基礎ブロック300 x 300 x 600、アンカーボルトM-16 L400 12組	1	式			
すきとり	積み込み共 H300程度	8.1	m ³			
床付け	総掘り	18.8	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.5	m ³			
根切り	人力土工 - -	2.1	m ³			
埋戻し	人力土工 - -	0.1	m ³			
砂利地業	再生切込砕石 県南	5.5	m ³			
捨コンクリート	防災倉庫基礎下	0.3	m ³			
鉄筋 D-10	SD295	0.3	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.3	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.3	t			
打ち放し型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 - -	5.7	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	5.7	m ²			
面木	幅20程度	37.8	m			
目地棒	水切目地 幅15 × 深さ10程度	6	m			
レディミクストコンクリート	Fc21mm2 S18	7.6	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	7.6	m ³			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		空調設備		電灯・コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電線】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	148	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	82	m			
【ケーブル】						
EM-CEケーブル	38mm2- 4C 管内	72.5	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 4C ビット・天井	9.5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	65.5	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	9.5	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ビット・天井	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	59	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	9	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	64.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	9.5	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	91	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	79.5	m			
【電線管】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 31mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 39mm	52	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	118	m			

電気設備工事		空調設備		電灯・コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	20	m			
【金属線び】						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
【ボックス類】						
露出スイッチボックス (塗装共)	G(22) 1個用 1方出	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSSS形 (錆止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.7	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSSS形 屋外(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	5.5	㎡			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		8	個			
コンセント 2P15A E×2	赤色 金属ﾌﾟﾚｰﾄ付	10	個			
コンセント 2P15A×1E, ET	赤色 金属防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付 鍵付(IPX2)	2	個			
【支持材】						
配管支持材 500L	溶融亜鉛めっき(2種35)	27	個			
【はつり工事】						
機械はつり(ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度 100mm	3	か所			
レントゲン調査費	調査費用(基本料金)	1	日			
レントゲン調査費	箇所(ﾌｨﾙﾑ・作業費)	3	か所			

[illegible]

電気設備工事		空調設備		空調設備分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル】						
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	4.5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	192	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	6	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	40	m			
【電線管】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	30	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	20	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	11	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	16	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	59	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	1	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	0.5	m			
【ボックス類】						
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	1.3	㎡			
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	0.5	㎡			
フルボックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	1	㎡			
フルボックス用 接地端子(ET)		14	個			
【はつり工事】						
機械はつり(ダイヤモンド ノットカッターによる 配管用貫通口)	250mm程度 75mm	2	か所			

[illegible]

電気設備工事		空調設備		テレビ 共同受信分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル】						
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	74	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ヒット・天井	15.5	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	0.5	m			
【電線管】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	0.5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	71	m			
【金属線び】						
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナースwitchボックス	1	個			
【ボックス類】						
フルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	0.7	㎡			
フルボックスSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	0.2	㎡			
【テレビ機器】						
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組			
アンテナmast	壁面取付形 3.0m	1	基			
増幅器	一般 屋内 SH-1	1	個			
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個			
テレビ端子 (金属プレート)	SH- 77F	2	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	169	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	34	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	60	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	94	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	167	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	37	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	67	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	34	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	機械室・便所 50A	5	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	機械室・便所 30A	20	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 75A	9	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 50A	12	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 30A	29	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	機械室・便所 25A	2	m			
ドレントラップ	縦型50A	3	個			
ドレントラップ	縦型30A	4	個			
ドレントラップ取 付費		7	個			
間接排水口	50A	3	個			
土工事		1	式			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	2	個			

[illegible]

機械設備工事		空気調和設備		計装設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 冷媒管共巻	376	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 管内	345	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 4C 管内	7	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C ビ ^ツ ット・天井	71	m			
EM-CEE-Sケーブ ^ル	1. 25mm2- 2C 木造 ^ツ ット ^ル ・木造ス ^テ ーブ ^ル	2	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	20	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	20	m			
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	20	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	105	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	33	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナ ^ホ ックス	1	個			
ブ ^ル ホ ^ッ クスSSS-C形 (錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	7	㎡			
ブ ^ル ホ ^ッ クスSSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	18	㎡			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビ ^ニ ル被覆有)	(17) エキス ^ハ ンション用等	3	m			
樹脂製 露出スイッチボ ^ッ クス	16 2個用1方出	1	個			
集中コントローラ ー		1	個			
鍵付ボックス	600×600×200H	1	台			
機械はつり(ダ ^イ モ ント ^カ ッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	7	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事						
ガス設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(自家発)						
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 25A	6	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 20A	1	m			
ガス集合装置	2×2 単段ハイパス式 主10, 副10kg/h	1	組			
強化ガスホース	20A	1	個			
ガスソック	20A	1	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	2	個			
(空調改修)						
ガスバルク	立型、980kg、ガス調整器他付属品 一式共	1	基			
ガスバルク 据付		1	基			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 50A	21	m			
プロパン・塩化ビニル 被覆鋼管 改修	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
強化ガスホース	20A	3	個			
ガスソック	20A	3	個			
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床面(床支持) 60kg 300L 300H	11	個			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【空調改修】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具、単管補強、シート張り共 掛払い手間、運搬、基本料、賃料共	12.3	m			
ラフテレンスレーン運転 (油圧伸縮シブ型)	オペレータ付き 賃料 標準	1	日			
化学物質濃度測定	6品目、前・後 2室	2	回			
交通誘導警備員 B		20	人			
コンクリート強度補正	外構分 6N	1	式			
アスベスト粉塵濃度測定	処理作業後(隔離シート等撤去前) 処理作業室内の測定1点 x 4カ所 事前調査・報告書共	1	式			
真空掃除機損料	HEPAフィルター付掃除機	1	式			
整地	緑地 人力	27.7	m ²			
ビニルシート養生	緑地	27.7	m ²			
【自家発】						
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具、単管補強、シート張り共 掛払い手間、運搬、基本料、賃料共	23.7	m			
キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)、 損料	2	カ所			
交通誘導警備員 B		12	人			
コンクリート強度補正	外構分 6N	1	式			
整地	緑地 人力	38.3	m ²			
ビニルシート養生	緑地	38.3	m ²			

[illegible]