
（別添記載例） 

参 考 資 料 

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約

款第１条にいう設計図書ではない。したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じる

ものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対

策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものと

する。 

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。 

 

千 葉 県 



（当初）

金抜き設計書

夷隅農業事務所

令和８年度

経営体育成基盤整備事業

大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

夷隅農業事務所

経営体育成基盤整備事業

大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事

勝浦市大楠地先

当初積算

千葉県

夷隅

契約日翌日から令和９年３月１２日まで 

令和７年１０月

令和８年８月―Ａ

令和７年０４号―Ａ

東京電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   2)

28009



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

揚水機場工

整地工

道路工

項  目  名 数  量

積算書鏡
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   2/   2)

28009

1.000

0.070

108.000

備  考

1

2

3

箇所

ha

ｍ

単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

作業時間(基本給相当)

作業時間（超勤時間）

作業時間（深夜時間）

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

冬期・熱中症対策差分補正値

施工地域区分

当初積算

一般土木工事

その他土木工事(1)

その他土木工事（１）

令和７年４号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

 8.0時間 

 0.0時間 

 0.0時間 

 4週8休以上（月単位） 

 0.00％ 

 0.00％ 

 0

中山間地域 

項  目  名 内     容

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   4)

28009



事業名

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

しない 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   2/   4)

28009



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・運搬費～営繕費等

 10 ・・・・運搬費

 11 ・・・・技術管理費

 12 ・・・現場管理費

 13 ・・・・現場管理費（率計上）

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   3/   4)

28009

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

％

式

式

％

単位数  量

(4)×((標準値*N035)*N026*N030*N041) 

(4+8)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 



事業名

 14 ・一般管理費等

 15 処分費等（直接工事費の内数）

 16 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項  目  名 金  額

工事別鏡
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   4/   4)

28009

備  考

％

％

単位数  量

(4+7)×(標準値*N002+保証費率) 

(1)×標準値 



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・揚水機場工

・・土工

・・吸水槽工

・・護岸工

・・弁室工

・・ブロック積工

・・制御盤基礎工

・・安全施設工

・・場内整備工

・整地工

・・整地工

畑

・・整地工(運土)

・・整地付帯工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   2)

28009

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・道路工

・・路体盛土工

・・道路法面整形工

・・道路用土運土工

・処分工

・・処分工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   2/   2)

28009

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・作業ヤード進入路工

・・足場工

・・敷鉄板工

・・大型土のう工

・・土木シート設置・撤去

・・水替工

・・安全費

・・仮設進入路工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   1)

28009

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費

・・仮設材輸送

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   1)

28009

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・技術管理費

・・技術管理費

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   1)

28009

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・揚水機場工

・・土工

床掘(土砂)

床掘(岩)

土砂機械投入

人力埋戻

機械埋戻

       R2(振動ローラ ハンドガイド式

機械埋戻

       R3(振動ローラ ハンドガイド式)

機械埋戻

       R4(振動ローラ ハンドガイド式)

整地

法面整形

・・吸水槽工

基面整正

基礎コンクリート打設工

       18-8-25 W/C65％以下

型枠工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/  12)

28009

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

式

㎡

m3

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

397.000

275.000

693.000

93.000

147.000

171.000

213.000

53.000

97.000

1.000

21.000

2.100

1.800

数  量

合 計



事業名

コンクリート打設工

       21-8-25 W/C55％以下

型枠工

鉄筋工

       SD345(D13)

鉄筋工

       SD345(D19)

鉄筋工

       SD345(D29)

足掛金物設置工

       φ19(300B)

縞鋼板設置工

グレーチング設置工

・・護岸工

コンクリート積ブロック工

裏込砕石

天端コンクリート打設工

       18-8-25 W/C65％以下

埋戻用コンクリート打設工

       18-8-25 W/C65％以下

小口止め(1)

       18-8-25 W/C65％以下

小口止め(2)

       18-8-25 W/C65％以下

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  26号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   2/  12)

28009

備  考

m3

㎡

ton

ton

ton

個

枚

枚

式

㎡

m3

m3

m3

箇所

箇所

単位 単  価

47.000

126.000

1.190

0.458

2.550

15.000

1.000

1.000

1.000

54.000

13.000

0.800

1.700

2.000

1.000

数  量

合 計

合 計



事業名

・・弁室工

基礎砕石

無筋コンクリート打設工

       18-8-25 W/C65％以下

型枠工

足掛金物設置工

       φ19(300B)

縞鋼板設置工

・・ブロック積工

基面整正

基礎砕石

基礎コンクリート打設工

       18-8-25 W/C65％以下

型枠工

コンクリート積ブロック工

       A種 控え35cm

コンクリート積ブロック工

水抜きフィルター

裏込砕石

天端コンクリート打設工

       18-8-25 W/C65％以下

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  31号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  32号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  33号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  34号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  36号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  37号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  38号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  39号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   3/  12)

28009

備  考

式

㎡

m3

㎡

個

枚

式

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

1.000

3.200

1.800

14.000

3.000

4.000

1.000

25.000

15.000

1.400

8.600

68.000

37.000

34.000

1.000

数  量

合 計



事業名

小口止コンクリート打設工

       18-8-25 W/C65％以下

・・制御盤基礎工

基礎砕石

コンクリート打設工

       18-8-25 W/C65％以下

型枠工

・・安全施設工

ネットフェンス工

       H=1.5m

片開門扉設置工

       1.5B×1.0H

・・場内整備工

敷砂利工

小運搬工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  40号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  42号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  43号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  44号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  45号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  46号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  47号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   4/  12)

28009

備  考

m3

式

㎡

m3

㎡

式

ｍ

組

式

㎡

m3

単位 単  価

3.000

1.000

2.900

1.600

4.200

1.000

7.000

1.000

1.000

59.000

5.900

数  量

合 計

合 計

合 計

合 計



事業名

・整地工

・・整地工

畑

畑整地工

基盤切盛

畑整地工

搬入土整地

畑整地工

整地

・・整地工(運土)

運土工(一次運土)

ダンプトラック運搬

運土工(二次運土)

不整地運搬 L＝80m以下

・・整地付帯工

法面整形工

       2型(田差0.30～0.59)

法面整形工

       5型(田差1.50～1.99)

法面整形工

       7型(田差2.50～2.99)

法面整形工

       9型(田差3.50～3.99)

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  48号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  49号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  50号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  51号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  52号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  53号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  54号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  55号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  56号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   5/  12)

28009

備  考

式

式

m3

m3

ha

式

m3

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

1.000

810.000

810.000

0.070

1.000

900.000

900.000

1.000

36.900

3.600

4.100

20.100

数  量

合 計

合 計



事業名

・道路工

・・路体盛土工

路体盛土工

・・道路法面整形工

道路法面整形工

       A-3型(田差0.00～0.29)

道路法面整形工

       B-1型(田差0.30～0.59)

道路法面整形工

       B-3型(田差0.30～0.59)

道路法面整形工

       C-1型(田差0.60～0.99)

道路法面整形工

       D-1型(田差1.00～1.49)

道路法面整形工

       D-3型(田差1.00～1.49)

道路法面整形工

       E-1型(田差1.50～1.99)

道路法面整形工

       F-3型(田差2.00～2.49)

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  57号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  58号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  59号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  60号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  61号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  62号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  63号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  64号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  65号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   6/  12)

28009

備  考

式

式

m3

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

1.000

917.000

1.000

6.800

4.000

27.200

6.200

16.000

38.000

3.800

6.000

数  量

合 計

合 計

合 計



事業名

・・道路用土運土工

運土工(二次運土)

ブルドーザ掘削押土

運土工(二次運土)

不整地運搬 L＝80m以下

・処分工

・・処分工

産業廃棄物運搬工

廃プラスチック

産業廃棄物処分工

廃プラスチック(大型土のう)

産業廃棄物処分工

廃プラスチック(土木シート)

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  66号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  67号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  68号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  69号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  70号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   7/  12)

28009

備  考

式

m3

m3

式

式

台

kg

kg

単位 単  価

1.000

639.000

380.000

1.000

1.000

1.000

442.500

122.400

数  量

合 計

合 計



事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・作業ヤード進入路工

路体盛土

運土工

ブルドーザ掘削押土

・・足場工

護岸工

手摺先行型

吸水槽工

手摺先行型

ブロック積工

手摺先行型

・・敷鉄板工

仮設進入路

資材置場

作業ヤード

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  71号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  72号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  73号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  74号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  75号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  76号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  77号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  78号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   8/  12)

28009

備  考

式

式

m3

m3

式

掛㎡

掛㎡

掛㎡

式

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

141.000

157.000

1.000

54.700

84.000

70.700

1.000

534.000

204.000

234.000

数  量

合 計

合 計

合 計



事業名

・・大型土のう工

大型土のう設置撤去

・・土木シート設置・撤去

土木シート敷設・撤去

・・水替工

水替工設置・撤去

・・安全費

交通誘導警備員B

・・仮設進入路工

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  79号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  80号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  81号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  82号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   9/  12)

28009

備  考

式

袋

式

㎡

式

箇所

式

人

式

単位 単  価

1.000

177.000

1.000

204.000

1.000

1.000

1.000

25.000

1.000

数  量

合 計

合 計

合 計

合 計



事業名

ガードパイプ撤去復旧

ガードレール撤去復旧

塩ビ管布設

歩車道境界ブロック撤去設置

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  83号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  84号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  85号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  86号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  10/  12)

28009

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

8.000

8.000

4.000

6.000

数  量

合 計



事業名

運搬費

・運搬費

・・仮設材輸送

仮設材輸送 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  87号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  11/  12)

28009

備  考

式

式

ton

単位 単  価

1.000

1.000

167.820

数  量

合 計



事業名

技術管理費

・技術管理費

・・技術管理費

出来高測量 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  88号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  12/  12)

28009

備  考

式

式

ha

単位 単  価

1.000

1.000

0.070

数  量

合 計



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床掘(土砂)

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

床掘(岩)

SP 床掘り

岩塊･玉石,標準,無し,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

土砂機械投入

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  46号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  47号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/  32)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

人力埋戻

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

機械埋戻

R2(振動ローラ ハンドガイド式

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

機械埋戻

R3(振動ローラ ハンドガイド式)

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   5号

Ｓ単   6号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  49号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   2/  32)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

機械埋戻

R4(振動ローラ ハンドガイド式)

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  55号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  52号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   3/  32)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

基礎コンクリート打設工

18-8-25 W/C65％以下

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ各種

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

型枠工

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  62号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  65号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   4/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

コンクリート打設工

21-8-25 W/C55％以下

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

60m以下,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

型枠工

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

鉄筋工

SD345(D13)

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  63号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  66号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   5/  32)

28009

備  考

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

鉄筋工

SD345(D19)

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

鉄筋工

SD345(D29)

【鉄筋工】

SD345,D29,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

足掛金物設置工

φ19(300B)

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   6/  32)

28009

備  考

ton

ton

ton

ton

個

個

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 個



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

縞鋼板設置工

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

縞鋼板

t＝4.5㎜、□700×700,,

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

グレーチング設置工

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

グレーチング

□1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  12号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   7/  32)

28009

備  考

枚

枚

面

枚

枚

面

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 枚

1.000 枚



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

コンクリート積ブロック工

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）

コンクリート積ブロック

250×400×350,,

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

裏込砕石

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石  RC-40,,有り

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

天端コンクリート打設工

18-8-25 W/C65％以下

SP 現場打天端コンクリート

18-8-25(高炉),一般養生,,計上する

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単  13号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  57号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  58号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   8/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

個

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

10.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

埋戻用コンクリート打設工

18-8-25 W/C65％以下

SP 胴込・裏込コンクリート

間知ﾌﾞﾛｯｸ,-,18-8-25(高炉),,有り

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

小口止め(1)

18-8-25 W/C65％以下

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-25（高炉）

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

小口止め(2)

18-8-25 W/C65％以下

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-25（高炉）

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  56号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  59号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  59号

Ｓ単  10号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   9/  32)

28009

備  考

m3

m3

箇所

m3

箇所

m3

個

単位 単  価

1.000

1.190

1.330

12.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

無筋コンクリート打設工

18-8-25 W/C65％以下

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ各種

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

型枠工

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  62号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  66号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  10/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

足掛金物設置工

φ19(300B)

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

縞鋼板設置工

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない

縞鋼板

t＝4.5㎜、□635×700,,

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

基面整正

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  14号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  11/  32)

28009

備  考

個

個

枚

枚

面

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 個

1.000 枚

1.000 ㎡



事業名

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

基礎コンクリート打設工

18-8-25 W/C65％以下

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ各種

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

Ｓ単  51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  62号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  12/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3



事業名

型枠工

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

コンクリート積ブロック工

A種 控え35cm

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,15,18-8-25（高炉B）

コンクリート積ブロック

250×400×350,,

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

コンクリート積ブロック工

水抜きフィルター

水抜きフィルター

,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  65号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  13号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  13/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

個

㎡

個

単位 単  価

1.000

1.000

10.000

0.500

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

裏込砕石

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石  RC-40,,有り

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

天端コンクリート打設工

18-8-25 W/C65％以下

SP 現場打天端コンクリート

18-8-25(高炉),一般養生,,計上する

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

小口止コンクリート打設工

18-8-25 W/C65％以下

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-25（高炉）

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  57号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  58号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  59号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  14/  32)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

コンクリート打設工

18-8-25 W/C65％以下

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ各種

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

型枠工

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  61号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  62号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  66号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  15/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

ネットフェンス工

H=1.5m

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)

,1.5ｍ,有,2.0ｍ

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

片開門扉設置工

1.5B×1.0H

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)

1.5ｍ,ﾈｯﾄ式片開,亜鉛ﾒｯｷ製

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

SP コンクリート

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各

種

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  60号

Ｓ単  67号

Ｓ単  64号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  16/  32)

28009

備  考

ｍ

ｍ

組

組

㎡

㎡

m3

単位 単  価

1.000

1.000

0.400

1.700

0.100

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 組



事業名

敷砂利工

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,なし

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

小運搬工

SP 積込(ルーズ）

岩塊･玉石,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

畑整地工

基盤切盛

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  45号

Ｓ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  43号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  17/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

畑整地工

搬入土整地

SP 押土（ルーズ）

土砂

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

畑整地工

整地

畑面整地工(ブルドーザ)

662㎡,粘性土,山成畑,普通,11ｔ級,2回,耕起後の整地,7.5

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

運土工(一次運土)

ダンプトラック運搬

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

Ｓ単   2号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  18/  32)

28009

備  考

m3

m3

ha

ha

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ha

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

運土工(二次運土)

不整地運搬 L＝80m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

80m以下

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

法面整形工

2型(田差0.30～0.59)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

法面整形工

5型(田差1.50～1.99)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

Ｓ単   3号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  19/  32)

28009

備  考

m3

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

ｍ

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

40.500

40.500

160.400

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

100.000 ｍ

100.000 ｍ



事業名

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

法面整形工

7型(田差2.50～2.99)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

法面整形工

9型(田差3.50～3.99)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  20/  32)

28009

備  考

㎡

ｍ

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

160.400

247.800

247.800

337.900

337.900

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

路体盛土工

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

道路法面整形工

A-3型(田差0.00～0.29)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

道路法面整形工

B-1型(田差0.30～0.59)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  21/  32)

28009

備  考

m3

m3

ｍ

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

10.600

10.600

14.800

6.400

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

道路法面整形工

B-3型(田差0.30～0.59)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

道路法面整形工

C-1型(田差0.60～0.99)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

道路法面整形工

D-1型(田差1.00～1.49)

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  22/  32)

28009

備  考

ｍ

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

14.800

14.800

19.800

11.300

数  量コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



事業名

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

道路法面整形工

D-3型(田差1.00～1.49)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

道路法面整形工

E-1型(田差1.50～1.99)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  23/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

33.300

22.500

6.800

33.300

21.200

31.500

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

道路法面整形工

F-3型(田差2.00～2.49)

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

運土工(二次運土)

ブルドーザ掘削押土

SP 押土（ルーズ）

土砂

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

運土工(二次運土)

不整地運搬 L＝80m以下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

不整地運搬

80m以下

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  44号

Ｓ単   3号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  24/  32)

28009

備  考

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

25.700

31.100

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

産業廃棄物運搬工

廃プラスチック

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級,,運転１時間当たり算出,,軽油

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

産業廃棄物処分工

廃プラスチック(大型土のう)

建設廃材処理費

大型土のう

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

産業廃棄物処分工

廃プラスチック(土木シート)

建設廃材処理費

土木シート

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  31号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  16号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  17号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  25/  32)

28009

備  考

台

時間

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

0.100

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 台

1.000 kg

1.000 kg



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

路体盛土

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

運土工

ブルドーザ掘削押土

SP 押土（ルーズ）

土砂

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

護岸工

手摺先行型

足場工

あり,手摺先行型枠組,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  38号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  26/  32)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

掛㎡

掛㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 掛㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

吸水槽工

手摺先行型

足場工

あり,手摺先行型枠組,

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

ブロック積工

手摺先行型

足場工

あり,手摺先行型枠組,

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

仮設進入路

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,76,1,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  38号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  38号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  39号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  27/  32)

28009

備  考

掛㎡

掛㎡

掛㎡

掛㎡

㎡

㎡

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 掛㎡

1.000 掛㎡

1.000 ㎡



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

資材置場

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,76,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

作業ヤード

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,44,1,

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

大型土のう設置撤去

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  39号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  40号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  32号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  28/  32)

28009

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

袋

袋

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 袋



事業名

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

土木シート敷設・撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

水替工設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場掘削・設置

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場埋戻・撤去

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 100mm,

排水ポンプ運転（小口径）

44,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,

Ｓ単  33号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  41号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  34号

Ｓ単  35号

Ｓ単  37号

Ｓ単  36号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  29/  32)

28009

備  考

袋

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 箇所



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

交通誘導警備員B

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

ガードパイプ撤去復旧

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し

ガードパイプ設置

材料費控除

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

ガードレール撤去復旧

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品B-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   9号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  28号

Ｓ単  27号

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  30/  32)

28009

備  考

人

人

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 ｍ

1.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

塩ビ管布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

歩車道境界ブロック撤去設置

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,

SP 歩車道境界ブロック

再利用設置,A種(150/170×200×600),無し,無し,-

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

仮設材輸送

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  69号

Ｓ単  68号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  31/  32)

28009

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ton

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ton



事業名

輸送費(仮設材)

,12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

出来高測量

出来形測量(面工事)

筆界点数 ～2000点

Ｓ単  42号

歩Ａ

当たり算出

名  称（規  格） 金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  32/  32)

28009

備  考

ton

ha

ha

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ha



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

通称    ４.０ｔ積級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/  41)

28009

備  考

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

単位 単  価

0.260

7.300

数  量コード

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

土砂

4.0

1.0km以下

山0.80(平0.60)m3

無し

普通

土砂

4.0

1.5km以下

山0.80(平0.60)m3

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

通称    ４.０ｔ積級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

不整地運搬

不整地運搬

80m以下

1)運搬距離

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)]

8.0～11.0t積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

242.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   2/  41)

28009

備  考

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.320

8.900

140.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

無し

普通

80m以下

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   3/  41)

28009

備  考

m3

人

人

m3

m3

人

単位 単  価

0.100

数  量コード

合 計

単 価

合 計

10.000 m3

10.000 m3

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

粘性土・礫質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,0.8～1.1ton,

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8～1.1ｔ

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)

,1.5ｍ,有,2.0ｍ

1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）

2)柵高(ｍ)

3)ブロック基礎区分

4)支柱間隔(ｍ)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

50.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   4/  41)

28009

備  考

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

ｍ

単位 単  価

5.700

数  量コード

単 価

合 計

単 価

1.000 日

20.000 ｍ

築堤・埋戻

0.8～1.1ton

1.5ｍ

有

2.0ｍ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ネットフェンス

ネットフェンス用アンカーブロック

180×180×450

土木一般世話役

設置

普通作業員

設置

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)

1.5ｍ,ﾈｯﾄ式片開,亜鉛ﾒｯｷ製

1)柵高

2)規格区分

3)材料区分

ネットフェンス扉

ﾈｯﾄ式片開

土木一般世話役

普通作業員

算出数量

20.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 組

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   5/  41)

28009

備  考

ｍ

個

人

人

ｍ

組

組

人

人

組

単位 単  価

20.000

10.000

0.010

10.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 組

1.5ｍ

ﾈｯﾄ式片開

亜鉛ﾒｯｷ製

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

マンホール用足掛金物

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   6/  41)

28009

備  考

人

人

個

個

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

縞鋼板

縞鋼板

t＝4.5㎜、□700×700,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

縞鋼板

t＝4.5㎜、□700×700

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

グレーチング

グレーチング

□1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

グレーチング

□1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   7/  41)

28009

備  考

面

面

面

面

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

コンクリート積ブロック

コンクリート積ブロック

250×400×350,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

コンクリート積ブロック

250×400×350

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

縞鋼板

縞鋼板

t＝4.5㎜、□635×700,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

縞鋼板

t＝4.5㎜、□635×700

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   8/  41)

28009

備  考

個

個

面

面

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

地域資材（Ｐコード）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

水抜きフィルター

水抜きフィルター

,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

水抜きフィルター

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

建設廃材処理費

建設廃材処理費

大型土のう

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材処理費

大型土のう

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   9/  41)

28009

備  考

個

個

kg

kg

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

大型土のう

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

建設廃材処理費

建設廃材処理費

土木シート

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材処理費

土木シート

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  10/  41)

28009

備  考

kg

kg

㎡

㎡

m3

単位 単  価

1.000

1.000

0.210

数  量コード

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 ㎡

土木シート

練積(裏込ｺﾝなし）

無し

昼間施工

0

18-8-25（高炉B）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】

練積,無し,昼間施工,15,18-8-25（高炉B）

1)施工区分

2)時間的制約

3)昼夜施工区分

5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚

6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

コンクリートブロック積工

制約無 機労 昼間

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  11/  41)

28009

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

ton

単位 単  価

1.000

0.380

数  量コード

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ton

練積

無し

昼間施工

15

18-8-25（高炉B）

SD345

D13

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D13

鉄筋(一般構造物）※

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）※

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  12/  41)

28009

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

1.030

1.150

1.030

1.150

数  量コード

合 計

単 価

1.000 ton

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD345

D19

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D29,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D29

鉄筋(一般構造物）※

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

【排水構造物工】

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  13/  41)

28009

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

枚

単位 単  価

1.030

1.150

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 [各単位]

SD345

D29

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を

行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再

利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

8)法面小段面

10)再利用撤去の有無

11)基礎砕石の施工有無

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  14/  41)

28009

備  考

枚

[各単位]

枚

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 [各単位]

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設

VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所

1)管種区分

2)管径区分(mm)

3)形状区分

4)管長区分

5)接合箇所

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径200 長4.0m

雑材料費

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  15/  41)

28009

備  考

枚

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

ｍ

単位 単  価

1.000

2.440

0.020

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

VP

200mm

直管(両差し口)

4.0m管

0箇所

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

砂利舗装工(機械)

砂利舗装工(機械)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,,なし

1)舗設材の種別

2)規格

3)仕上がり厚さ

4)敷均し幅

5)施工区分

6)舗装面仕上げ作業の必要性

7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択

8)単価０円区分(舗設材)

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  16/  41)

28009

備  考

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

㎡

ｍ

単位 単  価

11.600

15.000

数  量コード

合 計

単 価

100.000 ㎡

1.000 ｍ

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

RC-40

10cm

2.5m以上

敷均し

不要

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品B-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）B-2B

ガードレール

路側用 塗装品 Gｒ－B －2B

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

A･B･C  2B

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  17/  41)

28009

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.500

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

塗装品B-2B

21m未満

－

無し

直線部

直支柱

する

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

B･C-2B,(旧B･C-2BS)

受けない

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去】

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し

1)作業区分

2)作業種別

3)仕様

4)規格

5)時間的制約

6)夜間作業

ガードパイプ撤去（土中建込）

Gp-Cp-2E

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

畑面整地工(ブルドーザ)

畑面整地工(ブルドーザ)

662㎡,粘性土,山成畑,普通,11ｔ級,2回,耕起後の整地,7.5

1)平均整地作業区画面積(Xm2)

2)土質区分

3)施工区分

4)機械区分

5)規格区分

6)整地回数(N)

7)作業内容

8)整地作業の補助労務(人/ha)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  18/  41)

28009

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ha

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ha

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去

土中建込

塗装

Gp-Cp-2E

受けない

無し

662.000㎡

粘性土

山成畑

普通

11ｔ級

2.000回

耕起後の整地

7.5

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排対型(1次)]

11ｔ級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級,,運転１時間当たり算出,,軽油

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

8)燃料の計上方法

9)燃料区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

12)消耗部品費の適用条件(1)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

算出数量

1.000 ha

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  19/  41)

28009

備  考

時間

Ｌ

人

人

ha

時間

時間

単位 単  価

152.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 各単位

運転１時間当たり算出

1.29

岩石補正なし

機械経費算定基準値による

軽油

0.0

消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択

普通

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D)

積載重量 4t積級

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

通称    ４.０ｔ積級

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,な

し,

1)施工区分

2)施工機械区分

3)採取土区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  20/  41)

28009

備  考

時間

Ｌ

人

各単位

袋

人

人

人

単位 単  価

1.000

5.400

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

製作・設置

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

現地土

0.000m3

大型土のう袋（1.0ｔ用）

なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

諸雑費

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,0m3,

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

諸雑費

算出数量

49.000 袋

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  21/  41)

28009

備  考

枚

日

Ｌ

人

日

袋

袋

人

人

単位 単  価

0.020

49.000

65.000

0.004

数  量コード

合 計

単 価

1.000 日

撤去

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

0.000m3

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場掘削・設置

1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

算出数量

106.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  22/  41)

28009

備  考

日

袋

箇所

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

単位 単  価

0.130

3.400

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

釜場掘削・設置

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

排水ポンプ用釜場設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場埋戻・撤去

1)施工区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）

排水ポンプ運転（小口径）

44,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/h)

4)動力源区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  23/  41)

28009

備  考

箇所

人

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

箇所

単位 単  価

0.030

2.200

数  量コード

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

釜場埋戻・撤去

44

作業時排水

7以上～30未満

発動発電機

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]

定格容量15kva

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）

排水ポンプ設置撤去（小口径）

口径 100mm,

1)ポンプ規格

2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  24/  41)

28009

備  考

日

Ｌ

人

人

箇所

人

人

日

人

Ｌ

単位 単  価

607.000

0.080

29.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 箇所

口径 100mm

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

足場工

足場工

あり,手摺先行型枠組,

1)足場区分

2)安全ネット区分

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]

最大吊上能力25t吊

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 掛㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  25/  41)

28009

備  考

箇所

掛㎡

人

人

人

日

掛㎡

㎡

単位 単  価

0.310

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 掛㎡

1,000.000 ㎡

手摺先行型枠組

あり

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,76,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,44,1,

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  26/  41)

28009

備  考

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1,000.000

1,000.000

345.000

数  量コード

合 計

単 価

1,000.000 ㎡

設置～賃料～撤去

76

1

設置～賃料～撤去

44

1

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  27/  41)

28009

備  考

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

単位 単  価

1,000.000

1,000.000

345.000

104.000

数  量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ㎡

敷設～撤去

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

,12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),

0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

30km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  28/  41)

28009

備  考

ton

ton

ton

ton

m3

単位 単  価

1.000

1.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 m3

0円

12m以内

30kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

岩塊･玉石,土量50,000m3未満

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  29/  41)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

有り

-

普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

岩塊･玉石,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  30/  41)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

岩塊･玉石

土量50,000m3未満

土砂

標準

無し

無し

岩塊･玉石

標準

無し

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 押土（ルーズ）

SP 押土（ルーズ）

土砂

1)土質

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  31/  41)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

土砂

2.5m以上4.0m未満

-

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  32/  41)

28009

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基面整正

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  33/  41)

28009

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込コンクリート

SP 胴込・裏込コンクリート

間知ﾌﾞﾛｯｸ,-,18-8-25(高炉),,有り

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  34/  41)

28009

備  考

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

残土受入れ地での処理

-

-

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)ﾌﾞﾛｯｸの質量

3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

4)長期割引単価区分

5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石  RC-40,,有り

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

SP 現場打天端コンクリート

SP 現場打天端コンクリート

18-8-25(高炉),一般養生,,計上する

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  35/  41)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

間知ﾌﾞﾛｯｸ

-

有り

18-8-25(高炉)

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

再生砕石  RC-40

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

SP 現場打小口止コンクリート

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-25（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  36/  41)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

計上する

一般養生

18-8-25(高炉)

計上する

一般養生

18-8-25（高炉）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  37/  41)

28009

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,60m以下,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  38/  41)

28009

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

一般養生

-

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

60m以下

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,

,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  39/  41)

28009

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

小型構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック

SP 歩車道境界ブロック

再利用設置,A種(150/170×200×600),無し,無し,-

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  40/  41)

28009

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

小型構造物

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)作業区分

2)ﾌﾞﾛｯｸ規格

3)基礎砕石の有無

4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

5)養生工の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック撤去

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,

1)再利用区分

2)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  41/  41)

28009

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ｍ

再利用設置

A種(150/170×200×600)

無し

無し

-

再利用

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

コンクリート積ブロック

250×400×350

水抜きフィルター

縞鋼板

t＝4.5㎜、□635×700

縞鋼板

t＝4.5㎜、□700×700

グレーチング

□1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付

ガードパイプ設置

材料費控除

建設廃材処理費

土木シート

建設廃材処理費

大型土のう

名  称（規  格） 金  額

共通単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   1)

28009

備  考

個

個

面

面

面

ｍ

kg

kg

単位 単  価数  量コード



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

ガードパイプ設置

材料費控除

ガードパイプ設置

材料費控除

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

名  称（規  格） 金  額

特別単価表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   1)

28009

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

数  量コード

合 計

単 価

1.000 ｍ



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(3次)]

20t級

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/  20)

28009

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

1.000 m3

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

有り

-

普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

岩塊･玉石,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,標準,無し,無し,

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   2/  20)

28009

備  考

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

岩塊･玉石

土量50,000m3未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

岩塊･玉石,標準,無し,無し,

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   3/  20)

28009

備  考

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

土砂

標準

無し

無し

岩塊･玉石

標準

無し

無し

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

SP 押土（ルーズ）

SP 押土（ルーズ）

土砂

1)土質

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(3次)]

20t級

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,

1)施工幅員

2)施工数量

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   4/  20)

28009

備  考

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

土砂

2.5m以上4.0m未満

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]

運転質量3.0～4.0t

運転手（特殊）

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

4.0m以上,20,000m3未満,無し,

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]

通称7t級 7～9t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]

運転質量11～12t

運転手（特殊）

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   5/  20)

28009

備  考

日

日

人

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

-

4.0m以上

20,000m3未満

無し

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   6/  20)

28009

備  考

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

基面整正

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   7/  20)

28009

備  考

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 ㎡

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   8/  20)

28009

備  考

Ｌ

㎡

㎡

日

人

人

人

Ｌ

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

切土部

-

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込コンクリート

SP 胴込・裏込コンクリート

間知ﾌﾞﾛｯｸ,-,18-8-25(高炉),,有り

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)ﾌﾞﾛｯｸの質量

3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

4)長期割引単価区分

5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   9/  20)

28009

備  考

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

日

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

1.000 m3

残土受入れ地での処理

-

-

間知ﾌﾞﾛｯｸ

-

有り

18-8-25(高炉)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

SP 胴込・裏込材（砕石）

SP 胴込・裏込材（砕石）

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石  RC-40,,有り

1)ﾌﾞﾛｯｸの種類

2)胴込･裏込材の有無

3)長期割引単価区分

4)胴込･裏込材の規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  10/  20)

28009

備  考

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

日

人

人

人

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ

有り

再生砕石  RC-40

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

SP 現場打天端コンクリート

SP 現場打天端コンクリート

18-8-25(高炉),一般養生,,計上する

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ

当たり算出

材変

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  11/  20)

28009

備  考

Ｌ

m3

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 m3

計上する

一般養生

18-8-25(高炉)

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

SP 現場打小口止コンクリート

SP 現場打小口止コンクリート

計上する,一般養生,,18-8-25（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

普通作業員

型わく工

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  12/  20)

28009

備  考

m3

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

計上する

一般養生

18-8-25（高炉）

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40

～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  13/  20)

28009

備  考

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 ㎡

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-

,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  14/  20)

28009

備  考

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,60m以下,-,-,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  15/  20)

28009

備  考

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

60m以下

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力90～110m3/h

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,

,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

9)長期割引単価区分

10)規格区分

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  16/  20)

28009

備  考

供用日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 m3

小型構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

計上する

-

一般養生

-

-

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ各種

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

材変

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  17/  20)

28009

備  考

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ㎡

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

型わく工

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  18/  20)

28009

備  考

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

単位 単  価数  量コード

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

小型構造物

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック

SP 歩車道境界ブロック

再利用設置,A種(150/170×200×600),無し,無し,-

1)作業区分

2)ﾌﾞﾛｯｸ規格

3)基礎砕石の有無

4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無

5)養生工の有無

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

SP 歩車道境界ブロック撤去

SP 歩車道境界ブロック撤去

再利用,

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  19/  20)

28009

備  考

人

㎡

ｍ

人

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

再利用設置

A種(150/170×200×600)

無し

無し

-

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:月単位



事業名

1)再利用区分

2)長期割引単価区分

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･~低騒･排対型(~3次)]

ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3

普通作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

特殊作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

名  称 金  額

施工パッケージ単価構成表 単価期Ａ
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(  20/  20)

28009

備  考

日

人

人

人

人

Ｌ

ｍ

単位 単  価数  量コード

単 価

再利用

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0



事業名

コンクリート積ブロック

250×400×350

水抜きフィルター

縞鋼板

t＝4.5㎜、□635×700

縞鋼板

t＝4.5㎜、□700×700

グレーチング

□1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付

ガードパイプ設置

材料費控除

建設廃材処理費

土木シート

建設廃材処理費

大型土のう

硬質塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管

一般管VP 径200 長4.0m

鉄筋用棒鋼

異形棒鋼

SD345 D13

異形棒鋼

SD345 D19

異形棒鋼

SD345 D29

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   1/   4)

28009

備  考

個

個

面

面

面

ｍ

kg

kg

本

ton

ton

ton

単位 単  価

1,220.000

18.500

4.000

1.000

1.000

8.000

122.400

442.500

0.976

1.226

0.472

2.627

数  量コード

小 計



事業名

グレーチング・ステップ

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

安全防護柵類

ネットフェンス扉

ﾈｯﾄ式片開

ネットフェンス用アンカーブロック

180×180×450

ネットフェンス

吸出防止材

土木安定用材（マット・シ－ト類）

燃料類

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   2/   4)

28009

備  考

個

組

個

ｍ

㎡

Ｌ

Ｌ

単位 単  価

30.000

1.000

3.500

7.000

212.160

2,794.327

3,162.310

数  量

【SP】

コード

小 計

小 計

小 計



事業名

土のう 化学繊維使用

大型土のう袋

大型土のう袋（1.0ｔ用）

積卸し費

積卸し費

積込み･取卸し

仮設材輸送費

仮設材輸送運賃料金

30km以下 製品長12m以内

補助独自

出来形測量(面工事)

筆界点数 ～2000点

一般用生コンクリート

生コンクリート(高炉Ｂ)

18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）

生コンクリート(高炉Ｂ)

18-8-25（高炉B）

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   3/   4)

28009

備  考

枚

ton

ton

ha

m3

m3

単位 単  価

177.000

167.820

167.820

0.070

18.486

37.180

数  量

【SP】

コード

合 計



事業名

生コンクリート(高炉Ｂ)

21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下）

道路用砕石

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

資材集計一覧表
経営体育成基盤整備事業 大楠地区

大楠 向小羽戸揚水機場及び区画整理工事工事名

(   4/   4)

28009

備  考

m3

m3

m3

単位 単  価

50.327

6.844

55.843

数  量

【SP】

【SP】

コード

小 計

小 計

合 計



名称 規格 単位 採用単価

縞鋼板 t＝4.5㎜、□635×700 面 17,700

縞鋼板 t＝4.5㎜、□700×700 面 19,500

グレーチング □1640×850(切欠□440×370)受枠ボルトナット付 面 120,000

建設廃材処理費 土木シート kg 123

建設廃材処理費 大型土のう kg 117

大楠向小羽戸揚水機場及び区画整理工事　共通単価一覧　　


